



# URZĄD GMINY ŚWIDNICA

ZP.271.17.2017(2)

Świdnica, dnia 23.06.2017 r.

*Wszyscy zainteresowani Wykonawcy*

**dotyczy: przetargu nr ZP.271.17.2017 pn.: „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” .**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań, które wpłynęły w ramach niniejszego postępowania:

## **Zapytanie nr 1**

Dotyczy § 8 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) projektu umowy.

Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaze terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od Wykonawcy (np. siła wyższa).

## **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż nie naliczy Wykonawcy kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaze terminowo terenu budowy). Jednocześnie informuję, iż §9 projektu umowy przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

## **Zapytanie nr 2**

Dotyczy §12 ust. 1 pkt 2) projektu umowy.

Niniejszy zapis stoi w sprzeczności z art. 83 prawa upadłościowego, wnosimy o jego skorygowanie.

## **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający informuje, iż wykreśla z projektu umowy zapis §12 ust. 1 pkt 2).

Zamawiający informuje, iż ww. wyjaśnienia nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Sporządził:  
Sebastian Pietraga

WOJT GMINY  
ŚWIDNICA  
*Mazurek*  
Teresa Mazurek