



GMINA ŚWIDNICA

ZP.271.8.2020(1)

Świdnica, dnia 11.05.2020 r.

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.8.2020 pn.: „Przebudowa drogi gminnej Pszenno - Miłochów ”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Zapytanie nr 1

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym Spółki Colas Polska Sp. z o.o. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?



GMINA ŚWIDNICA

Odpowiedź nr 1

§ 9 ust. 2 pkt 1 lit. g) projektu umowy przewiduje wydłużenie terminu realizacji w przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac. Podstawą wydłużenia terminu realizacji umowy będą akty prawne wydawane na szczeblu krajowym lub lokalnym.

Zapytanie nr 2

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym Spółki Colas Sp. z o.o. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź nr 2

Z uwagi na krótki okres realizacji zamówienia, tj. do dnia 30.09.2020 r., Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów wykonania umowy związanych z pandemią COVID-19, za wyjątkiem sytuacji zmiany przepisów powszechnie obowiązujących mających bezpośredni wpływ na wysokość zaoferowanego wynagrodzenia, np. zmiana stawki podatku VAT, przy czym zmiana taka może polegać zarówno na wzroście jak i zmniejszeniu wynagrodzenia. Wykonawca w wycenie winien uwzględnić wszystkie koszty wynikające z obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, w szczególności środki ochrony osobistej dla pracowników wykonujących zamówienie.



GMINA ŚWIDNICA

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew.

Zapytanie nr 4

Czy nie trzeba będzie wykonać nasadzeń kompensacyjnych?

Odpowiedź nr 4

W przypadku wystąpienia nasadzeń kompensacyjnych zostaną one wykonane przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 5

Czy drewno z wycinki przechodzi na własność Zamawiającego? Jeśli tak, dokąd należy wywieźć drewno? Jeśli nie, czy wykonawca będzie musiał wkalkulować wykup drewna? Jeśli tak, w jakich cenach należy założyć wykup drewna od Zamawiającego?

Odpowiedź nr 5

Zagospodarowania drewna z wycinki dokona Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny. Zamawiający nie będzie żądał zapłaty za wycięte drzewa.

Zapytanie nr 6

W wyliczeniu ilości dla warstwy wiążącej występuje zapis „(2090*0,05)” – proszę o wyjaśnienie tego zapisu.

Odpowiedź nr 6

W wyliczeniu powierzchni warstwy wiążącej uwzględniono długość krawędzi jezdni bez krawężnika x szerokość odsadzki (0,05m).


Zapytanie nr 7

Czy Zamawiający zezwoli całkowite zamknięcie drogi na czas trwania robót?

Odpowiedź nr 7

Wykonawca w trakcie realizacji robót musi umożliwić dojazd dla pojazdów rolniczych do pól zlokalizowanych w obrębie drogi.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.


Zup. WÓJTA
Burmistrz Strózik
Zastępca Wójta

Sporządził:
Sebastian Pietraga
tel. 748523067 wew. 209