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          OGÓLNA  SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   

 
1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj ,nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 
 

             REGULACJA   ROWU  KOTARBA  R-C  w   km 4+046 -5+060 
      W  MOKRZESZOWIE  GMINA  ŚWIDNICA. 

          
 
1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
Inwestor : Gmina  Świdnica ul. Głowackiego 4   58-100  Świdnica 
Wykonawca : wyłoniony zostanie w ramach postępowania przetargowego . 
 
1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
      do realizacji robót 

 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
 
- PBW – Projekt regulacji rowu wraz z budowlami komunikacyjnymi w km 4+046-5+060 
                    rowu R-C Kotarba. 
1.3.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
1.3.2.1 Przygotowanie terenu pod budowę 
 
1. SST 1- Prace przygotowawcze (CPV 45.11.0 ) 
 
                SST 1.1 Zaplecze Wykonawcy 
 
                SST 1.2 Usunięcie drzew i krzewów 
 
                SST 1.3 Roboty rozbiórkowe konstrukcji budowlanych 
 
                SST 1.4 Drogi  tymczasowe 
 
2. SST 2 – Roboty ziemne (CPV 45.11.20) 
 
Konstrukcje obiektów budowlanych 
 
3. SST 3   Wykonanie murów oporowych    (CPV 45.24.3) 
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4.  SST 4 Wykonanie ubezpieczeń betonowo-kamiennych  
                         ( stopnie  -CPV 45.24.4 )   

 
5. SST 5  UłoŜenie płyt krata  (CPV 45200000-9 0) 
 
6.SST 6    Przepusty pod koroną drogi –rurociągi  ( CPV 45223200-8 ) 
 
7. SST 7   MontaŜ barier ochronnych  ( CPV 45233270-2 ) 
 
8. SST 8   Roboty montaŜowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych 
                                                             ( CPV 45231300-8 ). 
9. SST 9    Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa wiąŜąca  
                        ( CPV 452331 )   
10. SST  10   Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna . 
                        ( CPV 452331 )   
 
1.3.2.3 Roboty wykończeniowe 
  

11. SST  12 Rekultywacja terenu (CPV 45.24.3 ) 
 
1.3.3 Wykaz  innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 

 
- Przedmiar robót opracowany przez : 
 

PROJEKTOWANIE-NADZÓR-KOSZTORYSOWANIE 
 

mgr  inŜ. Wojciech Kaźmierowski 
ul. Wróblewskiego 19/10  58-105 Świdnica 

 
1.3.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy . 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień  wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji zarządzają-
cemu realizacją umowy. 
 
1.4 Definicje i skróty 
 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia  naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1 Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
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1.4.2 Droga tymczasowa ( montaŜowa ) –droga specjalnie przygotowana ,przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.3 Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego ,wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy  zarządzającym 
realizacją umowy (Inspektorem Nadzoru ),Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.4 Zarządzający realizacją umowy ( Inspektor nadzoru inwestorskiego )-jest to osoba 
która chroni na budowie interesy inwestora, czyli dba o jakość wykonywanych prac. 
Do obowiązków inspektora nadzoru naleŜy : 
 
● reprezentowanie Inwestora na budowie oraz kontrola zgodności jej realizacji z projektem i 
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, 
 
● kontrolowanie jakości wykonywanych robót i uŜytych materiałów, 
● sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych urządzeń ,instalacji oraz w odbiorze obiektu, 
 
● potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usuwanie wad, a takŜe ,na Ŝądanie 
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. Podczas wykonywania swoich obowiązków 
inspektor ma prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia  potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy dotyczące : usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub ekspertyz 
,dowodów dopuszczania do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń oraz 
naprawy źle wykonanych robót. 
1.4.5 Jezdnia-część korony drogi lokalnej ,po której dopuszcza się ruch pojazdów 
wykonawcy, przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6 Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawcę , posiadająca odpowiednie 
, wymagane przez prawo uprawnienia , upowaŜniona przez niego do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.7 KsiąŜka obmiarów- akceptowany przez zarządzający realizacją umowy/Kierownika 
projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń ,szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez zarządzającego realizacją 
przedmiotu umowy – Inspektora Nadzoru. 
1.4.8 Laboratorium-laboratorium badawcze ,zaakceptowane przez Zarządzający realizacją 
umowy, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną  jakości 
materiałów oraz robót. 
1.4.9 Materiały-wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót podstawowych , 
wbudowywane na stałe , zgodne z dokumentacją projektowa , specyfikacjami  technicznymi, 
zaakceptowany przez Zarządzający realizacją umowy. 
1.4.10 Nawierzchnia-warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania  i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu  na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.11  Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi  budowli liniowej ,drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.12  Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
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1.4.13  Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
,przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.14  PodłoŜe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
1.4.15  PodłoŜe o ulepszonej nawierzchni –górna warstwa podłoŜa ,leŜąca bezpośrednio 
pod nawierzchnią , ulepszona w celu umoŜliwienia  przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego  wykonania nawierzchni. 
1.4.16  Polecenie Zarządzającego realizacją umowy –wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Zarządzającego realizacją umowy , w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót  lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy i realizacją 
umowy. 
1.4.17 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.18  Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego obiektu 
budowlanego zgodnie z zaleceniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania. 
1.4.19  Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej ,która 
opisuje lokalizację, charakterystykę  i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 
umoŜliwiająca odpowiednie określenie standardów wykonania robót oraz ich wycenę. 
1.4.20  Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego bądź w wyniku 
prowadzenia działalności  gospodarczej . 
1.4.21 Przedmiar robót- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem ) w kolejności  
technologicznej ich wykonania , sporządzony zgodnie z wymaganiami odpowiednich aktów 
prawnych. 
1.4.22  Teren budowy – przestrzeń, w której realizowane są roboty budowlane  wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy , a przekazaną przez 
Zamawiającego Wykonawcy na zasadach zawartych w umowie. 
1.4.23  Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy  z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.24  Mury oporowe – podłuŜne elementy konstrukcyjne regulacji rzek bądź przyczółki 
innych budowli  słuŜące do stabilizacji brzegów .Wykonane z kamienia , betonu lub Ŝelbetu, 
rzadziej z innych materiałów , jak drewno lub stal. Stosuje się zwykle dla brzegów bardziej 
stromych niŜ 1 :1 na odcinkach zabudowanych , przy obiektach wodnych i przy silnie 
obciąŜonych  nabrzeŜach uŜytkowych. 
1.4.25  Rumowisko – trwałe cząsteczki rozdrobnionych skał ,które prąd wody porusza i  
przemieszcza w dół cieku. 
1.4.26 Stopnie regulacyjne – poprzeczne elementy konstrukcyjne regulacji rzek słuŜące do 

złagodzenia zbyt duŜego spadku podłuŜnego cieku oraz stabilizacji dna. 
1.4.27 Przelew – budowla wodna słuŜąca do kontrolowanego odprowadzenia wody ze 

zbiorników , jezior ,rzek i rowów  itp. obiektów   gospodarki wodnej wodnych, 
1.4.28 Kosze siatkowo-kamienne –ubezpieczenie wykonane w formie materacy bądź  brył 

prostopadłościennych z  siatki stalowej wypełnione materiałem kamiennym. 
1.4.29 Przepisy techniczno – budowlane-  zbiór przepisów określonych w art. 7 z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 
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2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
                     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  i 
ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  i 
wykonywanych robót , za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości ,projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
                     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę  w 
wytyczaniu  i wyznaczeniu robót , jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości  przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
                    Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w  odpowiednim wymiarze godzin 
pracy , który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacja umowy przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania,  załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę , zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt , równieŜ w przypadkach , gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie  wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i uwaŜa się ,Ŝe ich koszty zostały uwzględnione  w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
              Decyzje zarządzającego realizacją umowy ,dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót zostały oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót , dopuszczalne niedokładności 
normalnie  występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości , wyniki badań naukowych  oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜana kwestie. 
Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę , pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 
         Obszar przewidziany jako teren budowy zobrazowany został na planie sytuacyjno-
wysokościowym w skali 1:10000 , stanowiącym załącznik do niniejszej Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Przekazywany Wykonawcy teren budowy w obrębie realizacji  robót 
podstawowych to obszar gruntu połoŜony wzdłuŜ koryta rowu Kotarba R-C . 
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2.2.2 Przekazanie terenu budowy  
 
       Zamawiający protokolarnie przekaŜe Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy 
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy : 
 
1)  dokumentację techniczną określoną w punkcie 1.3 
2)  kopie zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
Zamawiającego, dla umoŜliwienia prowadzenia robót. 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
             Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposaŜenia  uŜytych do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót .Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację 
robót , jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca  dostarczy , zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 
, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak : bariery , sygnalizacje ruchu , znaki 
drogowe etc. - Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
            Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy  i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu, w sposób ustalony z zarządzającym realizacja umowy.  
         Wykonawca umieści , w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego , 
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 czerwca 
2002 r., wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
 
                Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych ,urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy , takich jak :rurociągi i 
kable  etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca spowoduje ,Ŝeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku , gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
graniach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy, o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy , o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przepro-
wadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody , spowodowane przez jego 
działania , w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowa-
nia  terenu  ,dostarczonym przez Zamawiającego. 
 



8 
 

 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
 

      W trakcie realizacji robót ,Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji , do czasu zakończenia robót , wykonawca będzie podejmował wszystkie 
zasadne kroki, Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń , hałasu lub innych 
czynników powodujących  jego działalności , a w szczególności uzyskać wszelkie niezbędne  
decyzje związane z zagospodarowaniem odpadów wytwarzanych w trakcie prowadzonych 
prac oraz realizować gospodarkę odpadami zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w tych 
decyzjach oraz instrukcjach producentów, w odniesieniu do odpadów opakowaniowych po 
wbudowanych materiałach. 

 
 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
              Wykonawca opracuje zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów prawnych , 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będzie realizował roboty zgodnie z zaleceniami  
tegoŜ planu. Ponadto dostarczy na budowę  i będzie utrzymywał wyposaŜenie  konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne , oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ  
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu ,zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się 
,Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej  przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  są wliczone w cenę umowy. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach ,maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z  
przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
           UŜycie materiałów ,które wpływają na trwałe zmiany środowiska , i materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane .Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały ,które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika , np. materiały pylące ) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem ,Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać  aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej , jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  
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2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
 
              Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych , przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót , Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujące  dokumenty : 
 

1) projekt organizacji robót, 
 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
4) program zapewnienia jakości. 

 
 

 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
 
                   Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne , ludzkie i organizacyjne, które 
zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Projekt powinien zawierać : 
 ● organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 ● projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy ,organizację ruchu na budowie wraz z      
oznakowaniem dróg i placów manewrowych, 
 ● wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , 
● wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
 
W przedmiotowym projekcie organizacji robót naleŜy uwzględnić : 
 
● konieczność zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego na terenie budowy ,w ramach 
którego naleŜy przewidzieć: 
 
 - pomieszczenie dla zarządzającego umową ( pomieszczenie ogrzewane ,wyposaŜone w 
biurko, stolik, cztery krzesła ,z dostępem do mediów- prąd ,woda), 
- rozmieszczenie przejść i dróg technologicznych i placów manewrowych, przy 
uwzględnieniu warunku  nie wkraczania poza przekazany teren budowy, 
-wykonanie linii energetycznej zasilania czasowego placu budowy ( o ile wykonawca nie 
zamierza wykorzystywać innych źródeł zasilania). 
 
 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót  i finansowania. 
 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie .MoŜliwości 
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych , kolejność robót 
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oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie  określonym w umowie. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 
 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
            W trakcie realizacji robót, Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót , zgodnie z wymogami ustawy –
Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji  zarządzającemu 
realizacją umowy ,program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5 Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
 

a) część ogólną opisującą: 
 
● system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
● wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów  i kontroli( opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 
● sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganie wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
 
● wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
● rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
● sposób zabezpieczania i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie, 
● sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja, sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
● Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
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2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
 
 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowni-
ctwo budowy na bieŜąco , zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy ,w okresie 
od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.01). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby która go dokonuje .Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustek miedzy nimi, w 
sposób uniemoŜliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy ;dzień dostarczenia dokumentacji 
projektowej przez Zamawiającego ;zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy dokumentów wymaganych w punkcie 2.3.1., przygotowanych przez 
Wykonawcę ;daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów 
robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; daty, przyczyny i 
okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach ; komentarze i instrukcje 
zarządzającego realizacja umowy ;daty ,okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek 
zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy; daty 
zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
lub wykonania robót zamiennych; wyjaśnienia ,komentarze i sugestie wykonawcy. 
 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót  mające wpływ 
na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań  wynikających z 
warunków klimatycznych ; dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w 
trakcie realizacji robót , szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 
przez kogo zostały przeprowadzone; inne istotne informacje o postępie robót. 
 
Wszystkie wyjaśnienia , komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez Wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości , akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją 
umowy, wpisane do dziennika budowy , muszą być podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela 
nadzoru autorskiego. 
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2.4.2 KsiąŜka obmiaru robót 
 
             KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
kaŜdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieŜąco i zapisywane do ksiązki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
uŜyte w wycenionym przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2 , dokumenty budowy  
zawierają teŜ: 
 

1. Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
2. Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy; 
3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
4. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
5. Protokoły odbioru robót; 
6. Opinie ekspertów i konsultantów; 
7. Korespondencja dotycząca budowy. 

 
 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy  we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone, 
zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli 
Zamawiającego ,w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę  w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1 Informacje ogólne 
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
 
- Rysunki robocze; 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania; 
- Dokumentacja powykonawcza; 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
 

 Gmina  Świdnica 
Ul. Głowackiego 4   58-100  Świdnica 
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe , aby moŜna było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie ,przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów ,rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 
 
             Elementy ,urządzenia i materiały , dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów  oraz odpowiednio 
oznaczonych  rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie 
w zakresie  ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca  z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłuŜenia terminów określonych u umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery(4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3.W przypadku większych 
rysunków ,które nie mogą być  łatwo reprodukowane  przy uŜyciu standardowej 
kserokopiarki wykonawca złoŜy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 
elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 21 zwykłych dni na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki 
na czas tak , Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań . 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszystkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
 

1. Nazwa inwestycji; 
2. Nr umowy; 
3. Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu; 
4. Tytuł dokumentu; 
5. Numer dokumentu lub rysunku; 
6. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku zmiana  dotyczy; 
7. Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie materiał lub element; 
8. Data przekazania . 

 
 
           O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej , rysunki robocze składane 
będą przez Wykonawcę , który potwierdzi swoim podpisem stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób , Ŝe sprawdził on ( Wykonawca) je i 
zatwierdził oraz ,Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 
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sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań ze wszelkimi innymi elementami. 
Zarządzający realizacją umowy , w uzasadnionych przypadkach , moŜe wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
 
           MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych 
, kolejność robót oraz sposoby realizacji ,winny zapewnić  wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3  .Wykonawca we 
wstępnej fazie robót  przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
moŜe być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów , urządzeń, lokalizacji i wielkości robót Zmiany te naleŜy rejestrować na 
komplecie rysunków , wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy  aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze , co 
najmniej raz w miesiącu , w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
 
 
3.MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
 
3.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 
           Wszystkie wbudowywane materiały  i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami  określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych, Wykonawca przedłoŜy szczegółową informację 
o źródle produkcji , zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
      Akceptacja zarządzającego realizacją umowy  udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć , Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/ lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła  dla kaŜdej dostawy, Ŝeby 
udowodnić , Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
       W przypadku stosowania materiałów lokalnych , pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła ,włączając te , które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego  prawidłowa eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych.Za ich ilość i jakość odpowiada 
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Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
3.2 Kontrola materiałów i urz ądzeń 
 
           Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia , Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania  i 
badania próbek materiału  ,Ŝeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę  do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
równieŜ  upowaŜniony do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń  przez zarządzającego realizacją 
umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać  następujące warunki: 
 

a) W trakcie badania zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów i urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia  przeznaczone do 
realizacji robót. 

 
 
3.3 Atesty materiałów i urządzeń 
 
          W przypadku materiałów ,dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi mieć atest , określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić  do uŜycia materiały ,posiadające 
atest  producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi  w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
         Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być  
dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające 
atesty, a urządzenia – waŜną legalizację , mogą być badane przez zarządzającego realizacją 
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów  i urządzeń z wymaganiami  zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, nie zostaną  one przyjęte do wbudowania. 
 
 
3.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 
           Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy  za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi , muszą być niezwłocznie usunięte przez 
Wykonawcę z placu budowy .Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy  
wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów  moŜe być odpowiednio skorygowana  przez zarządzającego 
realizacją umowy KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów , które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę , Ŝe te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
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3.5 Przechowywanie składowanie materiałów i urządzeń  
 
          Wykonawca jest zobowiązany zapewnić , Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. 
Muszą one w kaŜdej chwili byś dostępne dla przeprowadzenia  inspekcji przez zarządza-
jącego realizacja umowy , aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy ,w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacja umowy, lub 
poza placem budowy ,w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia  będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
 
3.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 
            Jeśli Wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku  materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o tym zamiarze zarządzającego realizacją umowy 
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia  przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zamieniany  w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
4. SPRZĘT 
 
 
           Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu , który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien  odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy.  
           Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować  prowadzenie robót zgodnie z 
terminami  przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót musi być  
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy  oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami , Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
         JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót , Wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Sprzęt ten nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt , maszyny ,urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
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5. TRANSPORT 
 
             Liczba i rodzaje środków transportu  będą określone w projekcie realizacji robót . 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
           Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
         Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco , na własny koszt wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 
                Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót  i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia  niezbędne do pobierania próbek i badania  materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości , zarządzający realizacją umowy moŜe 
zaŜądać  od Wykonawcy przeprowadzenia badań ,w celu  zademonstrowania , Ŝe poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
              Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym  i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania  co do zakresu badań i ich częstotliwości  są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadkach gdy brak jest wyraźnych przepisów , zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
              Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające , 
Ŝe wszystkie stosowane urządzenia  i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
 
 
6.2 Pobieranie próbek 
 
        Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo .Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek , opartych na zasadzie ,Ŝe wszystkie  jednostkowe elementy 
produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić  dodatkowe badania tych 
materiałów , które budzą wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały  nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte  lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego .Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.3 Badania i pomiary 
 
         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacja umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy  o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki , do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne infor-
macje  o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących  urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne , Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , 
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma  uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań  jak najszybciej,  nie później jednak niŜ w terminie określonym  w programie 
zapewnienia jakości .Kopie wyników badań będą mu przekazywane  na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych,  równieŜ przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania , 
a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie  wszelka potrzebna 
do tego pomoc. 
 
Zarządzający realizacją umowy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzo-
nego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność wykonanych robót  i uŜytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
Wykonawcę wyników badań. 
 
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania  niezaleŜnie od 
Wykonawcy ,na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą , Ŝe raporty wykonawcy są 
niewiarygodne , to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan , albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach  przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
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powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 
 
 
 
7. OBMIARY ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
             Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót  wg 
stanu na dzień jego przeprowadzenia .Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem , Ŝe 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym  i szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach  ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i  terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar  co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie )  w ilościach podanych w 
przedmiarze robót  lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku  wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i  odległości 
pomiędzy określonymi  punktami skrajnymi będą mierzone poziomo ( w rzucie ) wzdłuŜ linii 
osiowej. 
JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót nie wymagają  tego 
inaczej ,to  objętości będą wyliczane w m 3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości , które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. 
 
 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
            Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowane w czasie dokonywania obmiaru  
robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją  umowy. 
JeŜeli urządzenia te i sprzęt wymagają badań  atestujących , to Wykonawca musi posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie , w całym okresie trwania robót. 
 
 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
             Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy , lub w 
innym czasie , określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego 
realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót , a takŜe 
w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu , lecz przed zakryciem. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbioru robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających  zakryciu , 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
 
 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 
        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika  budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie ,nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia  o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary , w konfrontacji z dokumentacją projektową , ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
8.3 Odbiór częściowy   
 
        Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
 
8.4 Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1 Procedura odbioru ostatecznego 
 
           Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w 
odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego  będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomie-
niem o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  w dokumentach umowy, licząc od 
dnia  potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
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na podstawie przedłoŜonych dokumentów , wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa  i SST. 
W toku odbioru ostatecznego komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
            W przypadku stwierdzenia przez komisję ,Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
 
 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót  , sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
  ● dokumentację projektową podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
  ● szczegółowe specyfikacje techniczne  ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne, 
  ● recepty i ustalenia technologiczne , 
  ● dzienniki budowy i rejestry obmiarów ( oryginały ), 
  ● wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodnie z ST, 
  ● deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
  ● opinię technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru , wykonanych zgodnie z ST, 
  ● rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej , energetycznej ,kanalizacyjnej ,wodociągowej , oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
  ● geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
  ● kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
          W przypadku , gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta-
cyjnego  nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja  w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
         Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających  wyznaczy komisja. 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
 
             Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót „ 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
 
1) podstawą płatności jest cena jednostkowa  skalkulowana przez Wykonawcę  za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla kaŜdej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 

 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
 
●  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
● wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania , ewentualnych  
   ubytków i transportu na teren budowy, 
● wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
●  koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
●  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . Do cen jednostkowych nie  
     naleŜy wliczać podatku VAT 
 
2)  protokół bezusterkowego odbioru końcowego ( przyjęcia obiektu budowlanego przez 
Inwestora ) lub częściowego – ustalonego w harmonogramie płatności  za przedmiot 
zamówienia. 
3)  wystawiona faktura Wykonawcy na rzecz Inwestora 
 
 
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 
 
               Koszt dostosowania się do warunków umowy  i wymagań ogólnych zawartych w 
SST0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach , a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 
    10.1 Normy i normatywy 
 
                  Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
    i normatywami. Wszystkie waŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót  
    są wyszczególnione w punkcie 10 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

10.2 Przepisy prawne 
 
          Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe  jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne , które są w  
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami  i będzie w pełni odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych  w trakcie realizacji robót. 
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NajwaŜniejsze z nich to: 
 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity Dz. U. Nr156  
poz.1118 z 2006 roku )  

 
2) Ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.       

( Dz. U. Nr 80/2003 ) wraz z późniejszymi zmianami 
 

 
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, 

poz.627 z późniejszymi zmianami) 
 
4) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku  i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz. U. Nr 109/2000  
         poz. 1157 ) 
 
5) Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne  z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 

po. 163 ) wraz z późniejszymi zmianami 
 
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych 

 
7) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 20 grudnia  1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać  obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie 

              ( Dz. U. Nr 21.poz 111 1996 r ) 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych .Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu  do uŜywanych,  
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacja umowy  o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów  i innych wymaganych 
świadectw. 
 
 
11. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 
 
W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego biura projektów  
Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na 
koszt  Wykonawcy 

 
 
 


