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1. WSTEP
1.1.

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogoélne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdl-
nych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych, zwiazanych z budowa
Swietlicy wiejskiej w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna.

1.2,

Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. |.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Zakres stosowania ST

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Zakres robét do wykonania:
Lp. Kod wg CPV | Zakres robot

I 45000000-7 | Roboty budowlane

.1 45111200-0 | Roboty ziemne
1.2 45262210-6 | Roboty fundamentowe
1.3 45262520-2 | Roboty murowe
1.4 45262300-4 | Roboty betonowe i zelbetowe
1.5 45262310-7 | Roboty zbrojarskie
1.6 45320000-6 | Roboty izolacyjne
1.7 45410000-4 | Roboty tynkowe
1.8 45440000-3 | Roboty malarskie
1.9 45450000-6 | Docieplenie Scian zewngtrznych
1.10 45321000-3 | Izolacje cieplne
I.11 45450000-6 | Obrobki blacharskie
1.12 45421000-4 | Stolarka okienna i drzwiowa
1.13 45450000-6 | Roboty slusarsko-kowalskie
.14 45317000-2 | Montaz instalacji odgromowe;j
.15 45431000-7 | Okfadziny zewnetrzne z ptytek i kamienia
.16 45262100-2 | Rusztowania
1.17 45233222-1 | Warstwy odsaczajace i podsypki pod nawierzchnie utwardzone
1.18 45233220-7 | Krawezniki i obrzeza betonowe
1.19 45233220-7 | Nawierzchnie utwardzone

Wymagania Ogoélne ST-00 nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegdto-

wymi Specyfikacjami Technicznymi:
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Lp. ST TYTUL Strona
1. ST-01 Roboty ziemne 28
2. ST-02 Roboty izolacyjne 37
3. ST-03 Roboty murowe 47
4, ST-04 Roboty betonowe 57
5. ST-05 Roboty zbrojarskie 71
6. ST-06 Roboty tynkarskie 77
7. ST-07 Bezspoinowe systemy ocieplenia $cian budynkéw BSO 86
8. ST-08 Drewniana konstrukcja wiezby dachowej 116
9. ST-09 Pokrycie dachéw 126
10. ST-10 Obrobki blacharskie 152
11. ST-11 Roboty malarskie 159
12. ST-12 Roboty Slusarko-kowalskie 171
13. ST-13 Uktadanie ptytek ceramicznych 175
14, ST-14 Stolarka okienna i drzwiowa 187
15. ST-15 Korytowanie i profilowanie podtoza 192
16. ST-16 Warstwa odsgczajaca i odcinajgca 199
17. ST-17 Podbudowa z ttucznia kamiennego 207
18. ST-18 Nawierzchnia drég i chodnikdw z kostki betonowe; 217
19. ST-19 Obrzeza trawnikowe 224
20. ST-20 Krawezniki betonowe 231
21. ST-21 Wewnetrzna instalacja elektryczna 241
22. ST-22 Przytacze wodociggowe 251
23. ST-23 Sie¢ kanalizacji sanitarne; 258
24. ST-24 Siec kanalizacji deszczowe;j 270
25. ST-25 Instalacja wodociggowa 282
26. ST-26 Instalacja sanitarna 291
27. ST-27 Ogrzewanie 297

W' roéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywofane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wyko-
nawca powinien dogtebnie zaznajomic si¢ z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, nor-
mami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
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Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu, a
nie Sciste okreslenie marki.

1.4.

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stoso-

wania w budownictwie. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jed-

nostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wia-
sciwych Ministrow

Atest

$wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placowki naukowo-badawcze

Badania betonu

ogot badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementow betonowych, okre-
Slajacych sktad mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornosc na dziatanie
czynnikow zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu
(elementéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

Badania gruntowe

ogot badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslaja-
cych stan fizyczny i sklad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci
dla potrzeb budowlanych

Bezpieczenstwo re-
alizacji rob6t budow-
lanych

zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami bhp warunki wykona-
nia robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwiazku z ryzykiem zawodowym

Budowa

Budowla

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urza-
dzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadaja-
cych sie na catos¢ uzytkowa

Budynek

Certyfikat

Dolktadnos¢ wymia-
row

Dokumentacja budo-
wy

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach
znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upo-
wazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczna

ogdt dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowa-
dzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

pozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

dziennik budowy

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
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projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
projekty powykonawcze

operaty geodezyjne

ksiazki obmiaréw

dziennik montazu-w przypadku obiektow realizowanych metoda montazu

Dokumentacja powy-
konawcza

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykony-
wania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja pro-
jektowa

Dziennik budowy

ogot dokumentdw przygotowany w formie rysunkow, opisow, fotografii, makiet
i modeli dotyczacy projektowanego przedsigwzigcia, ktore bedzie realizowane
na ich podstawie. W skifad dokumentacji projektowej wchodza: rysunki, opisy
techniczne, fotografie, modele, kosztorysy, przedmiary

urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robot

wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszone-
go obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji

Formularz wyceny

formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe, zataczony w
dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zataczony przez
niego w ofercie na podstawie ktoérego dokonywane beda rozliczenia faktycznie
wykonanych robot budowlanych.

Geodezyjna obstuga
budowy

tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych elementow obiektu, kto-
rych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawi-
dtowego wykonania obiektow

Impregnacja

powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska
zewnetrznego (np. agresja chemiczna), szkodnikéw biologicznych i ognia

Inspektor Nadzoru

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé oso-
ba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa

Inwestor

Kierownik budowy

Klasa betonu

Kontrakt

Kontrola techniczna

Kosztorys

Kosztorys ofertowy

Kosztorys Slepy

Kosztorys powyko-
nawczy

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazu-
jaca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kie-
rowaniem organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowla-
nych, posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynierow Budowlanych

liczbowy symbol okreslajacy gwarantowana wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych

umowa wraz z wszystkimi zatacznikami

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Pol-
skimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa

dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzany na pod-
stawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robo-
cizny, materiatu, narzutow kosztow posrednich i zysku

wyceniony kompletny kosztorys slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materia-
tow podstawowych

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zada-
nia z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych doko-
nywanych w trakcie realizacji robot

Ksiazka obmiarow

akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w for-
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mie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmia-
row podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium

laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatow
oraz robot.

Materiat budowlany

wszelkie tworzywa naturalne i sztuczne niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robét budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiazan zamiennych

Nadzor inwestorski
Norma zuzycia

Obiekt budowlany

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow reali-
zowanej inwestycji

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkos¢ (ilos¢) jakiegos skfad-
nika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury

Obiekty liniowe

Obiekt matej archi-
tektury

Obmiar

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

niewielki obiekt, a w szczegdlnosci:

kultu religijnego jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: hustawki,
drabinki, smietniki

wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Odpowiednia (bliska)

zgodnos¢

zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

Podstemplowanie

konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkéw do czasu osiagniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a
takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu

Polecenie Inspektora

Nadzoru

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Polska Norma (PN)

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicz-
nym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane s3
m.in. do materiatow budowlanych, metod, technik i technologii budowania
obiektéw budowlanych

Powykonawcze po-
miary geodezyjne

Pozwolenie na budo-
we

zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiarow i ksztatty zrealizowanych lub
bedacych w toku realizacji obiektow budowlanych

decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z opracowaniem pro-
jektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia bu-
dowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektow lub Inzynierow Budowlanych

Projekt organizacji
budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbednych dla

zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkow realizacyjnych
oraz terminow czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzadza Wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

Protokoét odbioru ro-
bot

dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe
Zadania zaptaty
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Przebudowa

Wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parame-
tréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjat-
kiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, diugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji; w przypadku drog sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie nie wymaga-
jacym zmiany granic pasa drogowego

Przedmiar robot

obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-
budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytu-
owanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych

Remont

Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polega-
jacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konser-
wacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym

Roboty budowlane

budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub roz-
biorce obiektu budowlanego

Roboty zabezpiecza-
jace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub beda-
cych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot
zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wyko-
nanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygro-
dzen, odwodnienia itp. albo tez s3 to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania
prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpie-
czajace moga wystapic na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wyko-
nania tych roboét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom osob postronnych

Roboty zanikajace

Rusztowanie

Sieci uzbrojen. terenu

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolej-
nych etapow budowy

konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku
(z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako po-
most roboczy do wykonywania roboét na poziomie przekraczajacym dopuszczal-
na przepisami, bezpieczna prace na wysokosci

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

Teren budowy
Teren zamkniety

Wada techniczna

przestrzen , w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach Prawa geodezyjnego i kartogra-
ficznego

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z
jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

Wyréb budowlany

Zadanie budowlane

Ziacze kablowe

wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbu-
dowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym inte-
gralna catosc¢ uzytkowa

czesc¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiace odrebng catos¢ konstrukeyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkgji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu
robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego
miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuza-
cej do zasilania odbiorcow

Znak bezpieczenstwa

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
Sci i nalezyty porzadek na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Doku-
mentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkéw
Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ)), w ktorym przedstawia sie zamierzony spo-
s6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym: pozwolenie na budowe, jeden egzemplarz Doku-
mentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.
Dziennik Budowy, Ksiazke Obmiaru Robét oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zareje-
struje zgodnie z wymaganiami przepisow prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty
zwiazane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz Ksiazki Obmiarow ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, Ze s3 ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

a) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego
Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane sktadajacy sie z
czesci opisowej, rysunkowej i kosztorysowej, ktore okreslaja przedmiot, lokalizacje, zakres i charakter
robot budowlanych oraz sposéb ich wykonania. Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi okresla standardy, jakos¢ i sposéb prowadzenia robot budowlanych oraz uzytych materia-
tow. Dokumentacja Projektowa w okresie przygotowywania ofert, dostepna jest w siedzibie Zamawiaja-
cego. Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma | egzemplarz dokumentacji
projektowej na roboty objete kontraktem.
b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do wykonania:
- projektu organizacji budowy uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Programu Zapewnienia
Jakosci (PZ))
- Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie ( plan BIOZ)
- projektu oznakowania i zabezpieczenia robdt (projekt ten Wykonawca winien uzgodnié¢
w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),
- W razie potrzeby projektu zmiany organizacji ruchu drogowego uzgodnionego i zatwierdzone-
go zgodnie z odpowiednimi przepisami wraz z decyzja zezwalajaca na zajecie pasa drogowego,
- dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej dla zrealizowanych robét —
umozliwiajacej naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w 5 egz.

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:

- wynikajace z praw autorskich,

- wynikajace z warunkow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej,

- wynikajace z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.
Wyzej wymienione opracowania projektowe Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt i wlasnym stara-
niem oraz uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy sta-
nowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wy-
konawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, po-
prawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
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zgodne z Dokumentacja Projektowa ST oraz przepisami techniczno-budowlanymi , normami, aprobatami
technicznymi i sztuka budowlang.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ Robét lub elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy. W przeciwnym razie wygasa odpowiedzialno$¢ Biura Projektow za
roboty budowlane wykonywane na podstawie dostarczonej Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowe;.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robét, a w szczegdlnosci:

(n. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwia-
zane z budowsa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Bu-
dowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslo-
nych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sta-
nie przez caly okres realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono
w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektéw, chodnikéw
i drog w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

(4). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej za-
ptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa. W cene Kontraktowa wiaczony
winien byc¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi montazowe oraz
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na Placu
Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene Kontraktowa winny by¢
wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwiazane z korzysta-
niem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przy-
taczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow
i medidw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowa-
dzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uporzadkowa¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego ele-
mentu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego i zgodnego z jego przeznaczeniem po za-
konczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- mozliwoscia powstania pozaru,

- zanieczyszczeniem powietrza przed pytami i gazami.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w po-
mieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopal-
ne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopusz-
czalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgo-
de na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty w obiekcie uzytecznosci publicznej w trakcie jego uzytkowania.
Ochrona w zakresie czynnikéw atmosferycznych

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu przed wptywami atmosferycznymi mogacymi spowodowac
szkody w trakcie realizacji robot przygotowawczych, budowlanych i wykonczeniowych zwiazanych
z realizacja przedsiewzigcia.

Ochrona w zakresie instalacji

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych w obiekcie, instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od wiascicieli lub admini-
stratorow tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego dotyczacych
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja byé wykonane w zakresie
przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
rowniez powiadomienie Inspektora Nadzoru, wiascicieli, zarzadcow i odpowiednich instytucji o zamiarze
rozpoczecia tych robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie po-
wiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wewnetrznych
obiektu, uszkodzenia na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego i odpowiednie i Instytucje.

Ochrona terenéw mieszkaniowych

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
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Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty dzierzawy tere-
nu, w tym opflaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzeh w pas drogowy, rekom-
pensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wyko-
nawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jed-
nakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia powstate w
trakcie realizacji budowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materia-
tow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda do-
puszczone do ruchu po nieprzystosowanych do takiego obcigzenia obszarach w obrebie Terenu Budo-
wy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych takim ruchem,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem
BIOZ. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ stan prawny w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpie-
czenstwa przeciwpozarowego na dzien podpisania kontraktu i przejecia placu budowy.

Miedzy innymi VVykonawca ma obowiazek:

e ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz wyznaczenia stref niebezpiecznych
w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

e wykonania drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz odpowiedniego ich oznakowania i oswietlenia,

o doprowadzenia i zabezpieczenia punktow poboru energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia
lub utylizacji sciekow,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e urzadzenia i zabezpieczenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

o zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

e zapewni¢ stosowanie srodkow ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywajace na tere-
nie budowy,

e do wykonywania robot dopuszczac tylko pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie,
w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepisow BHP oraz na stanowisku pracy,

e stanowiska pracy wyposazy¢ w instrukcje bhp na stanowisku pracy oraz instrukcje postepowania na
wypadek pozaru,

e wyznaczy¢ i utrzymywac na biezaco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla pieszych, ciagach komu-
nikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

e zapewni¢ uzywanie sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek bezpieczenstwa
z linka i amortyzatorem) przez pracownikow wykonujacych roboty na wysokosci, jak réowniez pra-
cownika odbierajacego materialy transportowane na dach. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wy-
sokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej ta-
kich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkow
ochrony zbiorowej.

o utrzymywac wszelkie narzedzia, urzadzenia oraz sprzgt w nalezytym stanie,
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e wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczna wokot miejsca wykonywania robot, za-
chowujac szerokosc¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci, na ktorej wykonywane beda roboty i ist-
nieje zagrozenie spadania przedmiotow, lecz nie mniejsza niz 6,0 m,

e wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczna w poblizu miejsca zasilania budowy linig
energetyczna,

o zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi, przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne;j,

e ogrodzi¢ balustradami strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow,

e wykona¢ daszki ochronne nad przej$ciami, wejsciami do obiektu itp. o szerokosci, co najmniej 0,5 m
wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu. Daszki ochronne powinny znajdowac
sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod ka-
tem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na prze-
bicie przez spadajace przedmioty,

e nie prowadzi¢ robot jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko nad stanowi-
skiem pracy,

o zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,,B", bedacych w dobrym stanie
technicznym,

e prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR) i dopusci¢ do
uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru,

o stosowac $rodki transportu pionowego, podnosniki, wciagniki itp. posiadajace odpowiednie certyfi-
katy bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

e umocnic Sciany i zabezpieczy¢ balustradami doty na wapno gaszone,

e zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznym miejscu informacje o przecho-
wywaniu magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych,

e przechowywania i przemieszczania po terenie budowy substancji i preparatow niebezpiecznych w
opakowaniach producenta,

e umieszczania tablic okreslajacych dopuszczalne obciazenie regatéw magazynowych, a takze dopusz-
czalne obciazenie powierzchni stropow,

e przestrzegania przepisow dotyczacych sposobu sktadowania i zabezpieczania skladowanych materia-
1ow,

e wyznaczy¢, wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadow,

e usuwac odpady w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie,

e wyznaczy¢, odpowiednio oznakowac i oswietli¢ drogi ewakuacyjne zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej oraz wymagan , o ktoérych

mowa w przepisach techniczno-budowlanych, przepisach przeciwpozarowych oraz w rozporzadzeniu

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, nie podlegaja odreb-
nej zapfacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Woykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
tych Robét od daty rozpoczecia do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty w ciagu 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyma-
gan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprze-
tu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowied-
nie dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
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z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach kon-
traktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odno-
sza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za-
pewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi nor-
mami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozo-
ne Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego

W razie potrzeby Wykonawca zobowiazany jest w ramach Ceny Kontraktowej do opracowania projek-
tu zastepczej organizacji ruchu drogowego, oznakowania i zabezpieczenia robét oraz uzgodnienia tej
dokumentacji z wlasciwymi organami w tym z wiascicielem drogi oraz Policja. Ponadto Wykonawca zo-
bowiazany jest do uzyskania, na podstawie w/w dokumentacji, decyzji zezwalajacej na zajecie pasa dro-
gowego. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robét wedtug
uzgodnionego projektu oraz do likwidacji tego oznakowania i zabezpieczenia po zakonczeniu robot.
Wykonawca poniesie wszystkie opfaty za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym. Wszystkie formalnosci zwiazane z zajeciem pasa drogowego i oznakowaniem VWykonawca
zobowiazany jest wykonac wtasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci wkalkuluje w
cene robot budowlanych.

1.5.15. Dziatania zwiazane z organizacja prac przy obiekcie

Z chwila przejecia terenu budowy i obiektu, ktory nie jest wytaczna wiasnoscia Zamawiajacego, Wyko-
nawca odpowiada przed wiascicielami, ktorych wspétwiasnos¢ zostata przekazana pod budowe. Po za-
konczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego
i zgodnego z jego przeznaczeniem.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia. Budowe bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez Jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli obszaréw, na ktérych prowadzone beda prace
remontowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.16. Tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspek-
torem Nadzoru tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlane-
go oraz przepisami bhp i p.poz., z trescia informacji zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt wy-
konania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych i ostrzegawczych jest uwzglednio-
ny w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda przez Wykonawce utrzy-
mywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

1.5.17. Zaplecze budowy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje Za-
plecze budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami
bhp i p. poz.

1.5.18. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach technicz-
nych Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
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instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowiazany jest wykonac
wiasnym staraniem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
tym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory tech-
niczne musza spefnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ustawy ,,Prawo Budowlane", rozporzadzenia i
przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne przepisy techniczno-budowlane majace odniesienie do zakre-
su wykonywanych robot budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Zrodh szukania materiatdw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot Wykonaweca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarza-
nia, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie ozna-
cza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowia-
zany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zro-
dta w sposob ciagly spefniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Kopie do-
kumentow zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru. Brak udokumentowania zrédta pochodzenia, swiadectw badan laboratoryjnych, atestow
i aprobat technicznych oraz badan prowadzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji Robot, brak
akceptacji zastosowanego materiatu przez Inspektora Nadzoru traktowane beda jako zamiar zastosowa-
nia materiatow niepewnych z nieznanego zrodta, co skutkowac bedzie natychmiastowym ich usunigciem
z terenu budowy. Koszt rozbiérki wbudowanych tego typu materiatow oraz ich usuniecia z terenu bu-
dowy ponosi Wykonawca. Zastosowanie takich materiatéw powoduje natychmiastowe wygasnigcie od-
powiedzialnos¢ Biura Projektow za roboty budowlane wykonywane na podstawie dostarczonej Zama-
wiajagcemu Dokumentacji Projektowe;.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wyko-
nawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie do-
konana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znaj-
duja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz wytaczna odpowiedzialnoscia za ich zastosowanie.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wiadz na pozyskanie mate-
riatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zréodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczyé¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Woykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakie-
kolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdbw do Robot.

2.4. Inspekcja wytworni materiatdw.

Wytwérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdze-
nia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobiera-
ne w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspek-
cje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz produ-
centa materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgiji,
- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatoéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Nazwa projektu: Swietlica wiejska w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - ST-00 Warunki Ogdine 19

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Ro-
bot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i witasciwosci niezbedne do prawi-
dtowego prowadzenia Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
rialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej na 7 dni przed planowanym uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wy-
konawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub pro-
jekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontrak-
tem. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. VWykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw po-
twierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopusz-
czony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na
i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
fadunkéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigete z Terenu Bu-
dowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wszelkie czynnosci zwiazane
z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, ze s3 ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, aprobatami technicznymi, certyfikatami, s$wiadectwami dopuszczenia, wiedza techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projekto-
wej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodo-
wanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie In-
spektor Nadzoru lub Inwestor, poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial-
nosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materia-
tow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZ)), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow Ro-
bot,

e system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub' labora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transp.,

e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie prébek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczegdlnych elementow Robot,

e sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwier-
dzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Mi-
nimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodo-
bienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
tow, ktore budza watpliwosc co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonaw-
ce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonaw-
ce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan do-
starczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektora
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Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodat-
kowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie, atesty producenta stwierdzajace ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posia-
dac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wyni-
kami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra doko-
nata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
facznika i opatrzone data i podpisem VVykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elemen-
tow Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenio-
nym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrol-
ne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zafacznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie In-
spektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe/robiorke,

o protokoty przekazania Terenu Budowy,

e projekt organizacji ruchu,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

o protokoty odbioru Robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Projek-
towg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej pfatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkéw prostych).

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyli-
czone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce ob-
miaru lub dofaczone do niej w formie zatacznika.

m3 - wykopu oznacza objetosé gruntu mierzona w stanie rodzimym

m3 - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez VWykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Instytucje wydajace $wia-
dectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypad-
ku wystepowania dituzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar Robot zanikaja-
cych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
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dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu elementow rozliczeniowych,

c¢) koncowemu odbiorowi Robot,

d) odbiorowi gwarancyjnemu

e) odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wyko-
nawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogolnymi w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawiera-
jacych komplet przeprowadzonych pomiarow w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzed-
nimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. Odbiorowi czesciowemu podlegaja
dane roboty, ujete w Formularzu wyceny zakonczone w danej jednostce rozliczeniowej. Jednostka rozli-
czeniowa jest np.: mieszkanie, piwnica, klatka schodowa, Sciany, stropy na poszczegélnych kondygna-
cjach, konstrukcja dachu, pokrycie dachowe, elewacja.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Konhcowy odbiér Robdt

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego oraz przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przed-
tozonych dokumentow, wynikow pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z umo-
wa, Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacjg projektowa powykonawcza,

2. Specyfikacjg Techniczna (podstawowa z Umowy i Specyfikacje uzupetniajace lub zamienne),

3. Uwagi i zalecenia Inspektora(éw) Nadzoru, zwlaszcza sporzadzone przy odbiorze robét zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie realizacji tych uwag i zalecen,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiarow (oryginaty),

S

Nazwa projektu: Swietlica wiejska w Stachowicach, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - ST-00 Warunki Ogdine 25

6. Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instruk-
cjami i wytycznymi,

7. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci wbu-

dowanych urzadzen i materiatéw zgodnie z ST i PZ].

Opinie o gotowosci odbioru,

Dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenia

wykonawcze do ustawy i inne odrebne przepisy majace zastosowanie z uwagi na charakter i zakres

wykonywanych robot,

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

11. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot, ktore tego wymagaja,

12. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda goto-

we do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego Robot.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru

Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Ro-

bét poprawkowych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot odbiega od wymaganej Doku-

mentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploata-

cyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych Robét w stosun-

ku do wymagan przyjetych w Umowie. Na zakonczenie prac komisja wystawia protokot koncowego

odbioru robot.

©

8.4. Odbidr gwarancyjny Robdt

Odbiodr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Roboét

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez Wykonawce ewentualnych
zalecen zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wy-
konawcy oswiadczenie koncowego odbioru robot z kopia dla Strony Zamawiajacej, zawierajace date
wywiazania sie Wykonawcy z obowiazkéw wynikajacych z Umowy, w sposéb zadawalajacy Inspektora
Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe

Nie pozniej niz 30 dni po wystawieniu o$wiadczenia koncowego odbioru robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajacymi, ukazuja-
cymi w szczegdtach wartos¢ robét wykonanych zgodnie z Umowa oraz wszelkie inne kwoty, ktore Wy-
konawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy.

W ciagu 14 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji zasadnie wymaga-
nych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koricowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciaggu 30 dni od wydania
podpisanego rozliczenia koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie zadania ustalona

jako suma podanych pozycji z Formularza Wyceny.

Cena jednostkowa pozycji z Formularza Wyceny bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Zestawienia pozycji w kartach wycen nie okreslaja wszystkich koniecznych do wykonania prac dlatego

zwraca sie uwage potencjalnemu Wykonawcy na to aby niniejsza specyfikacje traktowat jako element

facznie z projektem i kontraktem (Umowa). Robota musi zosta¢ w ramach oferowanej ceny catkowicie
zakonczona stad pewne elementy musza przez oferenta zostaé wprowadzone wg wiasnego uznania, np.:
organizacja placu budowy, transport, logistyka, badania materiatow, koszty odbiorow itp. Zlecajacy nie
bedzie doradza¢ Wykonawcy jakimi Srodkami zadanie ma zosta¢ wykonane. Kwestie jakimi sposobami

Wykonawca przeprowadzi zamierzenie, jezeli zostang spetnione cele i nie wyjdzie to poza opisane wy-

magania pozostaja po stronie Wykonawcy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, od-
prowadzenia lub utylizacji Sciekéw sanitarnych, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe pla-
cow, opflaty sktadowe, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wy-
konawcy, uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane, optaty za zajecie
pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opfaty za wywoz, skia-
dowanie i utylizacje odpadow itp.,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

o podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

e do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Zestawieniu

Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét obje-

tych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-00

Koszt dostosowania sie Wykonawcy do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogodlnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegoto-
wych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu zastepczej organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wpro-
wadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

o opfaty/dzierzawy terenu, w tym: opfaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za wbudowanie urzadzen
w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,

e przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

o biezace utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Koszt wykonania, utrzymania, likwidacji elementéw zagospodarowania placu budowy i terenu bezpo-
Srednio z nim zwiazanego oraz przywrocenia do stanu pierwotnego tego terenu po zakonczeniu budowy
ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi VWykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ Specyfikacji oraz czytac je tacznie z Rysunkami,
Opisami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni za-
znajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie poézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposéb, zgodnie z Polskimi Normami (PN), Normami Branzowymi
i odpowiednimi przepisami.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Przyjmuje si¢ za oczywiste, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z trescia i wymaganiami tych norm.
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