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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych 
związanych z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Witoszowie Górnym Nr 12, dz. nr 221/5 Obręb Witoszów Gór-
ny.  

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji  
i odbiorze robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu: 
• ogrodzenie terenu budowy w sposób uniemoŜliwiający przypadkowe wejście osób trzecich, zwyczajowo nie związanych z budo-

wą. Do ogrodzenia naleŜy uŜyć, np.: segmentowego ogrodzenia stalowego, ogrodzenia z blachy trapezowej na słupkach stalowych, 
pełnego ogrodzenia z desek lub innego ogrodzenia spełniającego ten warunek. Dojścia i dojazdy do miejsca budowy naleŜy odpo-
wiednio oznakować i zabezpieczyć. W nocy stosować odpowiednie oznakowanie świetlne, 

• oznaczenie placu budowy (rozbiórki) w sposób trwały i widoczny tablicą informacyjną budowy oraz innymi tablicami ostrzegaw-
czymi: UWAGA TEREN BUDOWY, NIEUPOWAśNIONYM WSTĘP WZBRONIONY, UWAGA WYKOPY, UWAGA 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE, 

• wyznaczenie strefy niebezpiecznej prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zabezpieczyć ją przed przypadkowym wejściem osoby 
postronnej, 

• zorganizowanie zaplecza budowy, wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych oraz ustawienia sprzętu budowlane-
go, wyznaczenie i odpowiednie zabezpieczenie punkty poboru wody i energii elektrycznej, 

• wyznaczenie drogi transportowej oraz strefy dla dostawy materiałów, wywozu gruzu i nadmiaru ziemi,  
• zastosowanie zbiorowych środków ochrony dla ciągów komunikacji pieszej występujących w sąsiedztwie strefy wykonywania ro-

bót budowlanych,  
2. Komplet robót rozbiórkowych i demontaŜowych niezbędnych dla realizacji projektowanego zakresu przebudowy,  

w tym między innymi: 
• demontaŜ nieuŜytkowych przewodów kabelkowych z elewacji budynku, 
• czasowy demontaŜ istniejącego napowietrznego przyłącza energetycznego do budynku na czas wykonywania robót budowlanych 

wraz z ponownym montaŜem po ich zakończeniu; demontaŜ wykonać w porozumieniu i za zgodą Zakładu Energetycznego, 
• rozbiórka zadaszenia wraz z konstrukcją wsporczą przy wschodniej ścianie szczytowej budynku, 
• demontaŜ kominów dymowego i wentylacyjnego z rur stalowych prowadzonych po wschodniej ścianie szczytowej budynku wraz 

demontaŜem stalowych elementów mocujących przewody do elewacji, 
• rozbiórka w całości dobudowanego wiatrołapu wejściowego od strony ogrodowej, 
• rozbiórka w całości konstrukcji wsporczej i zadaszenia nad wejściem od strony frontowej, 
• rozbiórka balkonu na zachodniej ścianie szczytowej, 
• rozbiórka w całości istniejących rynien, rur spustowych oraz wszystkich obróbek blacharskich, 
• ostroŜny demontaŜ pozostałej części pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki i gąsiorów wraz z oczyszczeniem, 

złoŜeniem na paletach, zafoliowaniem i przewiezieniem do magazynu wskazanego przez inwestora,   
• rozbiórka pozostałej części przekrycia dachowego z łat i kontrłat drewnianych, 
• rozbiórka pozostałej części więźby dachowej i konstrukcji wsporczej więźby dachowej, 
• rozebranie w całości wewnętrznej klatki schodowej wraz ze spocznikami kondygnacyjnymi, 
• rozebranie w całości stropów międzykondygnacyjnych nad parterem i nad I piętrem wraz z warstwami sufitowymi, posadzkowy-

mi, podposadzkowymi oraz wypełnieniem międzystropowym, 
• rozebranie sklepienia ceglanego nad pomieszczeniem gospodarczym parteru budynku, 
• demontaŜ w całości stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz z wykuciem ościeŜnic i progów, 
• demontaŜ wyeksploatowanej, zniszczonej i uszkodzonej przez poŜar stolarki okiennej wraz z wykuciem ościeŜnic  

i parapetów, 
• skucie w całości tynków i parapetów zewnętrznych z oczyszczeniem i odpyleniem podłoŜa z resztek zaprawy, 
• demontaŜ w całości elementów wykończenia i wyposaŜenia pomieszczeń typu: karnisze, szafki, wsporniki, lustra, wieszaki itp., 
• skucie i demontaŜ w całości z powierzchni wewnętrznej ścian: okładzin ceramicznych, okładzin drewnianych, tynków, kratek wen-

tylacyjnych, boazerii oraz innych warstw wykończeniowych w celu odsłonięcia powierzchni elementów konstrukcyjnych w tym 
powierzchni ścian, 

• zbicie w całości tynków wewnętrznych z pow. ścian i sklepienia w obrębie podpiwniczenia budynku, 
• rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych w obrębie części parteru, 
• rozebranie w całości opaski betonowej wokół budynku wraz z podbudową oraz spocznika betonowego w strefie wejściowej, 
• rozebranie schodów wyrównawczych w strefie wejściowej elewacji frontowej i elewacji tylnej, 
• rozebranie płyty Ŝelbetowej stropodachu bunkra zasypowego i kotłowni zlokalizowanej przy ścianie wschodniej budynku wraz z 

rozbiórką fragmentu ścian zewnętrznych w zakresie umoŜliwiającym wykonanie warstw nawierzchni  
i trawnika,  

• rozbiórka posadzki beton. i warstw podposadzkowych bunkra zasypowego z odsłonięciem podłoŜa gruntowego, 
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• demontaŜ i rozbiórka w całości istniejących wewnętrznych instalacji wraz z armaturą, urządzeniami i wyposaŜeniem instalacyjnym 
z wyłączeniem przyłączy i zestawów przyłączeniowych, 

• demontaŜ w całości instalacji piorunochronnej budynku,  
• rozbiórki kominów i ścian murowanych, rozbiórki ścianek działowych konieczne do wykonania w celu uzyskania stanu projekto-

wanego, 
• inne rozbiórki i prace demontaŜowe konieczne do wykonania w celu uzyskania stanu projektowanego, 
• usunięcie gruzu z budynku oraz rozdrobnienie gruzu ceglanego i betonowego do frakcji umoŜliwiającej zastosowanie go jako ma-

teriału wypełniającego do częściowego zasypania bunkra po likwidowanej kotłowni ze skład. paliwa,  
• umieszczenie pozostałej części gruzu w kontenerach transportowych na zewnątrz budynku, 
• mechaniczny załadunek kontenerów transportowych na środki transportu samochodowego, 
• wywóz i składowanie gruzu oraz odpadów na składowiskach odpowiadających ich specyfice oraz utylizacja odpadów niebezpiecz-

nych, np.: papy asfaltowej.  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Przy realizacji robót przygotowawczych nie występują materiały w rozumieniu nakładów inwestycyjnych,  
a jedyne materiały pomocnicze typu: folia malarska, folia budowlana, papa asfaltowa podkładowa, płyty pilśniowe, krawędziaki i stemple 
drewniane, deski, gwoździe budowlane słuŜące do przygotowania zabezpieczeń konstrukcji i elementów wykończenia, pomostów, 
technologicznych, rusztowań, koryt zsypowych, organizacji placu budowy oraz miejsc wykonywania robót budowlanych.    

3. SPRZĘT 

Rodzaj i ilość sprzętu przewidzianego do zastosowania przy realizacji robót budowlanych pozostawia się do wyboru Wykonawcy, który 
zobowiązany jest do uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek narzędzia, sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują 
zachowania wymagań jakościowych robót oraz wymagań przepisów bhp i p.poŜ., zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do zastosowania. Wykonawca, bez zgody Inspektora na dopuszczenie  sprzętu do wykonywania robót budowlanych, nie 
moŜe go uŜywać, chyba Ŝe na własne ryzyko i odpowiedzialność. Roboty będą wykonywane przy uŜyciu sprzętu adekwatnego do zakresu 
robót. 
Wycinka drzew i krzewów prowadzona będzie z uŜyciem ręcznych pił mechanicznych odpowiednio dobranych przez kierownika bu-
dowy z uwagi na zakres, wielkość i specyfikę zadania. Do wycinki moŜna stosować ponadto siekier i sekatorów. Prace rozbiórkowe 
prowadzić metodą ręczną przy uŜyciu narzędzi ręcznych takich jak młoty, kliny, łomy, kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły 
do metalu i drewna, rusztowania systemowe, rusztowania kolumnowe, pomosty robocze i komunikacyjne, elektronarzędzia ręczne: piły 
tarczowe, szlifierki kątowe, młoty udarowe, przyścienny wyciąg budowlany, środki do mechanicznego załadunku: koparko-ładowarka i 
środki transportu samochodowego - samochód samowyładowczy. 

4. TRANSPORT 

Dowóz materiałów pomocniczych  realizowany będzie dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodze-
niem. Do usuwania gruzu w obrębie stref o ograniczonych moŜliwościach dojazdu transportu samochodowego po płaskich odcinkach 
dróg technologicznych naleŜy uŜywać taczek. Do transportu pionowego, na powierzchnię terenu,  stosować zsuwnice deskowe lub 
prefabrykowane rękawy zsypowe. Strefę transportu pionowego gruzu całkowicie wyizolować od stref ruchu pieszego i ruchu kołowego 
niezwiązanego z budową, wejść do budynku. Gruz transportować  
w wyznaczone i odpowiednio zabezpieczone miejsce czasowego składowania, zgodnie z planem BIOZ oraz projektem organizacji bu-
dowy opracowanym przez kierownika budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Miejsce składowania uzgodnić z inspekto-
rem nadzoru. Materiał rozbiórkowy, nie zawierający substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska, załadować mechanicznie 
na środki transportu samochodowego. Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi na wysypiska odpowiadające jego klasyfikacji. 
Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu  
i składowania gruzu oraz materiałów odpadowych z rozbiórki, a wszystkie koszty związane z wywozem, składowaniem  
i utylizacją uwzględni w cenie ryczałtowej.  

5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
naleŜy wykonywać pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac i robót. 
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5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszej ST.  Z uwagi na charakter  
i przewidywany zakres robót rozbiórkowych naleŜy wykonywać je metodą ręczną przy uŜyciu narzędzi i elektronarzędzi ręcznych 
adekwatnych do zakresu i charakteru  robót. Teren, obiekt, lub odpowiednią jego część ( strefę ), w obrębie której prowadzone będą 
roboty rozbiórkowe, odpowiednio zabezpieczyć, ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Dodatkowo wyznaczyć strefę nie-
bezpieczną prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zabezpieczyć ją przed przypadkowym wejściem osoby postronnej. Ewentualne ciągi 
komunikacji pieszej występujące w sąsiedztwie wyznaczonej strefy wykonywania robót rozbiórkowych zabezpieczyć daszkami ochron-
nymi, siatkami oraz innymi środkami ochrony zbiorowej zabezpieczającymi przed spadaniem elementów z rusztowań. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych przeszkolić pracowników wykonujących roboty budowlane w zakresie bhp na stanowisku 
pracy, oraz przeszkolić uŜytkowników obiektu w zakresie bezpiecznego poruszania się w sąsiedztwie strefy wykonywania robót budow-
lanych oraz o sposobach postępowania na wypadek wystąpienia poŜaru lub wypadku. Zabezpieczyć wszystkie urządzenia zlokalizowane 
w sąsiedztwie wykonywanych robót, a w razie potrzeby odłączyć je od zasilania w takim zakresie, aby nie powodowały zagroŜenia 
zdrowia i Ŝycia pracowników wykonujących roboty rozbiórkowe.  
Zdemontować wszystkie, ewentualnie występujące, wewnętrzne instalacje, osprzęt i urządzenia. W razie potrzeby ustawić rusztowania 
systemowe. Ustawienia i mocowania rusztowania moŜe dokonać wyłącznie uprawniona do tego jednostka lub osoba, a poprawność 
wykonania rusztowania oraz jego odbiór i dopuszczenie do uŜytkowania zostaną potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez 
kierownika budowy lub Inspektora nadzoru. Przy robotach budowlanych stosować wyłącznie rusztowania systemowe posiadające od-
powiednie atesty, dopuszczenia i inne dokumenty zezwalające na ich uŜycie. Z uwagi na charakter i przewidywany zakres robót roz-
biórkowych naleŜy prowadzić je metodą ręczną jako metodą podstawową przy uŜyciu narzędzi ręcznych takich jak młoty, kliny, łomy, 
kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, elektronarzędzia ręczne: piły tarczowe, młoty udarowe i wyburze-
niowe.  
Do rozbiórki nawierzchni utwardzonych, krawęŜników, ław betonowych i podbudowy naleŜy uŜyć sprzętu mechanicznego w postaci, 
np.: koparko ładowarki.  
Zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych, w tym robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość przewrócenia 
się części lub całości konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiórkowe naleŜy wstrzymać  
w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi 
na niŜej połoŜonych kondygnacjach lub powierzchniach roboczych.  
Do transportu poziomego wewnątrz budynku uŜywać sprzętu ręcznego typu taczki. Na zewnątrz obiektów kubaturowych do załadun-
ku gruzu na środki transportu samochodowego uŜywać sprzętu mechanicznego w postaci np.: ładowarek  
i koparko-ładowarek. Gruz i odpady wywozić samochodami samowyładowczymi na wysypiska odpowiadające ich klasyfikacji. Po zakoń-
czeniu robót rozbiórkowych wykonać mechaniczne zasypanie wykopów z uŜyciem zasypki mineralnej warstwami co 25 cm z mecha-
nicznym zagęszczeniem do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu Id>0,60. Teren po zasypaniu wykopu rozplantować, wyrównać i po-
rządkować. 
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych zachować szczególną ostroŜność. Sposób i opisane środki  do wykonania robót rozbiór-
kowych przyjęto wg  ogólnych zaleceń i metod stosowanych w budownictwie. Kierownik budowy moŜe wg posiadanych uprawnień 
modyfikować  technologię rozbiórek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności, zbiorowych i indywidualnych środków bezpieczeństwa 
pracowników i personelu zakład, przy zachowaniu przepisów bhp, p.poŜ., zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz normami i przepi-
sami techniczno-budowlanymi. 
UWAGA: 
1.  O sposobie i technologii prowadzenia robót rozbiórkowych , kaŜdorazowo decyduje kierownik budowy uwzględniając lokalne 

warunki zabudowy, warunki gruntowe, hydrologiczne, warunki pogodowe, lokalizację obiektu wraz z jego sąsiedztwem, przewi-
dywany zakres robót, zasięg strefy niebezpiecznej oraz przewidywane obciąŜenia w strefie wykonywania robót rozbiórkowych. 

2.  Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe wykonywać z zachowaniem szczególnej ostroŜności, w strefie zbliŜeń z uzbrojeniem tech-
nicznym terenu, pod nadzorem właścicieli lub administratorów sieci i urządzeń. W trakcie wykonywania robót przestrzegać obo-
wiązujących przepisów prawa, przepisów techniczno-budowlanych oraz warunków bhp. Roboty prowadzić zgodnie z dokumenta-
cją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

3.  Roboty budowlane wykonywać z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844, zm.: Dz.U 2002 Nr 91, poz. 811), oraz 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

 

Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności, przepisów techniczno-budowlanych, przepisów bhp i 
p.po,Ŝ. warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, w tym równieŜ robót rozbiórkowych, naleŜy przeprowadzić instruktaŜ dla  
wszystkich pracowników z zakresu: 
1) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad posługiwania się urządzeniami i narzędziami na budowie, 
2) konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zapobiegających przed skutkami zagroŜeń ( kasków 

ochronnych, rękawic, okularów itp.), 
3) zasad postępowania w przypadku zagroŜenia, 
4) zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania zagroŜeniom  
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W celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zarówno pracowników jak i uŜytkowników budynków sąsiednich w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych naleŜy: 
� ogrodzić i zabezpieczyć przed przypadkowym dostępem osób trzecich teren budowy, teren zaplecza budowy oraz strefy wykony-

wania robót budowlanych, 
� teren budowy i obszar wykonywania robót budowlanych w sposób widoczny oznakować tablicą informacyjną budowy oraz tabli-

cami ostrzegawczymi – wg opisu jw. 
� przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych naleŜy przeprowadzić instruktaŜ pracowników w zakresie opisanym powy-

Ŝej oraz w przypadkach uzasadnionych udzielić informacji i instruktaŜu z zakresu bezpieczeństwa poruszania się i przebywania w 
sąsiedztwie strefy prowadzenia robót budowlanych mieszkańców budynków sąsiednich, 

� pracownicy pracujący na budowie powinni być wyposaŜeni w odzieŜ oraz środki ochrony osobistej. Sprzęt uŜywany do realizacji 
robót powinien być sprawdzony i dopuszczony do uŜytkowania, 

� pracownik obowiązany jest utrzymywać w naleŜytym stanie i porządku miejsce pracy oraz obsługiwane maszyny i urządzenia, jak 
równieŜ eksploatować je zgodnie z przepisami techniczno-ruchowymi, 

� pracownik obowiązany jest przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu pracy, 
� kaŜdy pracownik obowiązany jest zaalarmować przełoŜonego o groŜącym niebezpieczeństwie, 
� osoby kierownictwa i nadzoru obowiązane są kontrolować kaŜde stanowisko pracy i instruować pracowników o zasadach bez-

piecznego wykonywania robót, 
� w razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia naleŜy niezwłocznie wstrzymać roboty i podjąć niezbędne kroki 

w celu usunięcia zagroŜenia, 
� pracownicy pracujący na „wysokości” powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie do- puszczające ich do wykonywania 

robót wysokościowych, 
� dojścia i dojazdy do miejsca budowy naleŜy  oznakować i zabezpieczyć przed przypadkowym wejściem osób postronnych. Na 

widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną :DOJAZD DO PLACU BUDOWY. W nocy naleŜy umieszczać odpowiednie 
oznakowanie świetlne, 

� zabrania się wykonywania prac budowlanych na dachu i rusztowaniach w trakcie trwania opadów atmosferycznych deszczu i śniegu 
oraz w okresie występowania oblodzenia lub podczas warunków atmosferycznych, które mogą wywołać niebezpieczny stan śliskiej 
nawierzchni np.: pomostów roboczych, 

� przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych w strefie zbliŜenia i kolizji z istniejącymi urządzeniami elektroenergetyczny-
mi naleŜy dokonać stosownego zgłoszenia w Zakładzie Energetycznym. 

Bezwarunkowo zabrania się wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych w strefie zbliŜenia i kolizji z urządzeniami energetycznymi 
w przypadku występowania w nich napięcia elektrycznego. 

� pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania danego ro-
dzaju rusztowania, 

� wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, 
które daje dobrą widoczność, w czasie mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy 
 i silnych wiatrów, 

� rusztowania powinny być wyposaŜone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia pracowników, skła-
dowania podręcznych narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

� obciąŜanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz pozostawienie narzędzi lub mate-
riałów przy krawędziach pomostów jest zabronione, 

� uŜytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz po-
twierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy, 

� rusztowania naleŜy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niŜ 1 raz na miesiąc, a ponadto po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych i przerwach roboczych dłuŜszych niŜ 10 dni, 

� miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w czasie wykonywania robót na ruszto-
waniu naleŜy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych umieszczonych na widocznym miejscu. Napisy umieszczone na tablicach 
powinny być widoczne i czytelne z odległości 10,0 m. Tablice naleŜy umieszczać na wysokości 2,50 m nad terenem , 

� przy wykonywaniu robót maszynami naleŜy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze; kaŜde uruchomienie maszy-
ny naleŜy sygnalizować, 

� części maszyn i urządzeń będące w ruchu naleŜy zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia, 
� zabrania się dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu, 
� zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną etylizowaną, 
� maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością poraŜenia obsługi prądem elektrycznym, 
� demontaŜ maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła 

zasilania, 
� zabrania się uŜywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń, 
� maszyny i urządzenia ustawione na terenie pochyłym naleŜy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą połoŜenia i uruchomieniem, 
� zabrania się przekraczania dopuszczalnego ciśnienia w urządzeniach ciśnieniowych oraz pozostawiania ich w czasie pracy bez dozo-

ru, 
� po zakończeniu  robót budowlanych naleŜy oczyścić i uporządkować plac budowy oraz doprowadzić teren działki do  stanu zgod-

nego z jego przeznaczeniem. 
 

Zabrania się rozpoczynania i prowadzenia robót budowlanych do czasu: 
• uzyskania przez inwestora decyzji pozwolenia na budowę, 
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• dopełnienia przez inwestora obowiązków, o których mowa w art. 18 i 41.4 ustawy Prawo budowlane, 
• powierzenia obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru w trybie określonym w ustawie Prawo budowlane, przez od-

powiednie osoby mogące pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
• opracowania planu BIOZ przez kierownika budowy oraz projektu organizacji budowy ze szczególnym uwzględnieniem zbliŜeń i 

kolizji z napowietrzną linią energetyczną i przyłączem energetycznym, 
• zabezpieczenia placu budowy, strefy dojazdu i dojść pieszych do placu budowy przez przypadkowym wtargnięciem osób postron-

nych, 
• usunięcia kolizji z sieciami i urządzeniami budowlanymi. 

Uwaga: 

Roboty budowlane naleŜy prowadzić z zachowaniem między innymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401), w tym ze szczególnym uwzględnieniem § 55. Roboty budowlane oraz uŜycie ma-
szyn i urządzeń technicznych w strefie niebezpiecznej, liczonej w poziomie od skrajnego przewodu napowietrznej linii energetycznej, 
mogą być prowadzone wyłącznie po wyłączeniu napięcia w linii energetycznej, bądź na podstawie szczególnych warunków bezpieczeń-
stwa określonych przez kierownika budowy w planie BIOZ, w którym warunki pracy uzgodnione zostaną z właścicielem linii energe-
tycznej. Decyzję o sposobie zabezpieczenia i prowadzenia robót budowlanych podejmuje kierownik budowy w porozumieniu z dyspo-
nentem sieci energetycznej. W trakcie organizacji placu budowy oraz w podczas realizacji robót budowlanych naleŜy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów prawa, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisów techniczno-budowlanych, 
przepisów bhp  
i  p.poŜ. oraz realizować je zgodnie z wiedzą techniczną. 
W trakcie organizacji placu budowy oraz w podczas realizacji zadania naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa, warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisów techniczno-budowlanych, przepisów bhp i p.poŜ.  oraz wiedzy tech-
nicznej. 

Ochrona przeciwpoŜarowa 

W obrębie placu budowy zgodnie z lokalizacją przedstawioną w planie BIOZ naleŜy umieścić stanowisko ochrony przeciwpoŜarowej 
składające się ze: skrzyni z piaskiem drobnym, stojaka z wiadrami, bosakiem, liną oraz kocem p.poŜ. Ponadto w obrębie stanowisk 
produkcyjnych oraz w biurze kierownika budowy naleŜy umieścić gaśnice proszkowe 3kg. Do zewnętrznego gaszenia poŜaru  wykorzy-
stywać hydranty zlokalizowane na istniejącej sieci wodociągowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki w stosunku do dokumentacji technicznej, ST, wymaganego zakresu robót 
oraz sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostki obmiarowe robót rozliczanych ryczałtem określone są w przedmiarze robót budowlanych. 

8. CZYNOŚCI ODBIOROWE 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi 
protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wy-
maganym zakresem robót. 

9. PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
� opłaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robót, 
� opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizację oraz likwidację ruchu zastępczego, 
� ustawienie, utrzymanie i demontaŜ tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, 
� zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, strefy wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenie interesów oraz bezpieczeń-

stwa osób trzecich, zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie 
drzew i innej roślinności, zabezpieczenia bhp i p.poŜ., 

� koszty związane z zabezpieczeniem, odłączeniem na czas wykonywania robót  i ponownym przyłączeniem urządzeń, instalacji, sieci 
i infrastruktury technicznej,  

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� zakup materiałów, sprzętu, narzędzi niezbędnych do wykonania robót oraz transport na miejsce wbudowania, 
� konieczne roboty rozbiórkowe, demontaŜowe wraz z zabezpieczeniem elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania, 
� składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie, zabezpieczenie, 
� obsługa sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
� montaŜ, demontaŜ i przestawianie rusztowań oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych, 
� montaŜ, demontaŜ i przestawianie urządzenia transportu pionowego oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych, 
� bieŜąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, 
� transport technolog. sprzętu, materiałów, narzędzi, gruzu i opadów w obrębie placu budowy i poza nim, 
� przeprowadzenie czynności odbiorowych robót, badań i pomiarów, 
� uporządkowanie terenu budowy i przywrócenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem.     
� koszty związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty składowe) gruzu i karpiny, 
� koszty związane z załadunkiem, wywozem, składowaniem (opłaty składowe) i utylizacją odpadów, w tym równieŜ odpadów niebez-

piecznych, 
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� koszty załadunku i wywozu złomu. Przychód ze sprzedaŜy złomu jest przychodem strony kontraktu, która przedmiotowego wy-
wozu dokonała. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robót objętych ST mają 
zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i normy. 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy,  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych, 
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
� Ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku O odpadach  
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bez-

piecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich 
wyrobów, 

� Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 


