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I. WSTEP

I.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwiazanych z prze-
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Witoszowie Gornym Nr 12, dz. nr 221/5 Obreb Witoszéw Goérny.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji
i odbiorze robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych dla zadania jw.

w gruntach nieskalistych kat. lll i IV.

Zakres robot obejmuje:

1)  roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy, zabezpieczenie przed
osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie drég dojazdowych,
wyznaczenie i zabezpieczenie miejsc skladowania urobku z robot ziemnych,

2)  roboty pomiarowe towarzyszace robotom ziemnym,

3) obwodowe odkopanie Scian fundamentowych budynku metoda odcinkowa do poziomu nie nizej niz podstawa taw fundamen-
towych budynku w celu:

- przeprowadzenia korekty wysokosciowej terenu w bezposrednim sasiedztwie Scian zewnetrznych budynku, polegajacej na
jego obnizeniu, celem dostosowania si¢ do poziomdéw wejscia od strony frontowej i wyjscia od strony ogrodowej,

- wykonania rozbiérki scian fundamentowych przybudowki,

- wykonania pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych budynku,

- wykonania podejs¢ odptywowych z rur spustowych do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- wykonania podejs¢ przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej wraz z uszczelnieniem przejsc instalacyjnych przez $cia-
ne budynku,

4) jednostronne, zabezpieczenie $cian wykopu wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lano-montazowych tom |, zgodnie z wiedza techniczng oraz przepisami bhp,

5) Roboty ziemne wykonac recznie oraz stopniowo wzdtuz kolejnych $cian budynku na odcinkach nie dtuzszych niz 10,0 m, przy
jednoczesnym zabezpieczeniu Scian wykopu. Pracownicy powinni posiada¢ indywidualne srodki ochrony. Roboty ziemne w
wykopach prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym kierownika budowy, kierownika robét i wyznaczonych pracownikéw
asekurujacych. Zabrania sie¢ wykonywania robét ziemnych w wykopach przez pojedyncze i niezabezpieczone osoby, ktére wy-
konuja prace bez nadzoru technicznego,

6)  utrzymanie wykopow w stanie technicznym umozliwiajacym prowadzenie robét budowlanych — kontrola stanu technicznego
wykopow , wyjs¢ awaryjnych i zabezpieczenia scian wykopu, odwodnienie wykopow,

7)  wykonanie waskoprzestrzennych wykopéw pod projektowane elementy zagospodarowania. Wykopy wykona¢ ze skarpami o
bezpiecznym pochyleniu lub o odpowiednio zabezpieczonych scianach pionowych. O sposobie prowadzenia roboét ziemnych,
kazdorazowo decyduje kierownik budowy uwzgledniajac lokalne warunki gruntowe, hydrologiczne, warunki pogodowe, loka-
lizacje obiektu i jego sasiedztwo, przewidywane obciazenia w strefie wykonywania robét budowlanych oraz infrastrukture
techniczng terenu. W bezposrednim sasiedztwie istniejacej zabudowy oraz w strefie inzynierskiego uzbrojenia technicznego
terenu roboty ziemne wykonywac recznie. Poza strefa ,,niebezpieczng” roboty wykonywac koparkami podsigbiernymi. Ostat-
nie 20 cm gruntu w wykopie odspaja¢ recznie z zachowaniem jego naturalnej struktury. Dno wykopu dogesci¢ recznie. W
trakcie prowadzenia prac ziemnych szczegdlng uwage zwraca¢ na odwodnienie wykopéw. Dno wykopu zabezpieczy¢ przed
nawodnieniem i zaleganiem wody opadowej, roztopowej i gruntowe;j,

8)  zasypanie i zaggszczenie wykopow z uzyciem mieszanki mineralnej piaskowo-zwirowa o wskazniku roéznoziarnistosci U25,
rownomiernie zageszczanej recznie z uzyciem plyty wibracyjnej lub wibratora spalinowego warstwami co 20 cm do osiagnie-
cia wskaznika zageszczenia gruntu Is = 0,98 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagesz-
czenia gruntu. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo na-
lezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszac¢. Zaréwno zaggszczenie gruntu jak i kontrola gruntéw musi
odby¢ sie pod kontrola uprawnionego geologa,

9)  wykopy liniowe pod projektowang infrastrukture techniczna wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem oraz wykonaniem
podsypki, obsypki i zasypki,

10) zasypanie warstwami i zageszczenie wykopow liniowych jw. do uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu
Is = 0,98 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom | Budownictwo ogdlne,

I1) roboty ziemne zwiazane z zagospodarowaniem w zakresie utwardzenia terenu, wykonania ciagéw komunikacji pieszej i koto-
wej: usunigcie zadarnionej ziemi urodzajnej, korytowanie podtoza gruntowego, wykonywanie warstwy odsaczajacej,

12) reczny i mechaniczny transport technologiczny urobku w obrebie placu budowy do miejsca wbudowania w nasyp lub miejsca
wyznaczonego na sktadowanie ziemi do czasu wywozu,

13) formowanie i zageszczanie nasypdw z uzyciem spalinowych zageszczarek w gruncie kat. Ill-IV - wskaznik zageszczenia Is =
0,98,

14) reczne roboty ziemne towarzyszace robotom mechanicznym,

I15) reczny transport technologiczny poziomy ziemi urodzajnej za pomoca taczek,

16) reczne rozscielenie i wyréwnanie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu
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17) mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na srodki transportu samochodowego,

18) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyfadowczymi w miejsce skfadowania urobku,

19) dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi,

20) inne roboty budowlane ziemne konieczne do zrealizowania projektowanego zakresu inwestycyjnego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST- 00 - ,,Wymagania ogdl-

ne.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Woykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ,,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci — ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
2.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace materiatéw

Przy robotach ziemnych wystepuja materiaty pomocnicze typu krawedziaki drewniane, brusy drewniane 6,3x8 cm, stemple okragte,
pale drewniane dn 180-200, deski, gwozdzie budowlane, drut migkki do wiazania, prety stalowe stuzace do wyznaczania i stabilizacji
punktow osnowy geodezyjnej, reperéw roboczych, osi konstrukeyjnych i punktow charakterystycznych oraz zabezpieczen wyko-
pow.

3. SPRZET
Roboty ziemne w miarg mozliwosci wykonywaé¢ mechanicznie z uzyciem koparko-tadowarki o szerokosci i pojemnosci tyzki dosto-
sowanej do zakresu i charakteru robdét. O doborze odpowiedniego sprzetu decyduje kierownik budowy

w porozumieniu z inspektorem nadzoru. W rejonie zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym terenu oraz w miejscach,
w ktorym wykonywanie roboét ziemnych metoda mechaniczng jest niemozliwe, nalezy je prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi
takich jak kilofy, mfoty, kliny, fomy, topaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki.

Rodzaj i ilos¢ sprzetu przewidzianego do zastosowania przy realizacji robét ziemnych pozostawia si¢ do wyboru Wykonawcy, ktéry
zobowiazany jest do uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek narzedzia, sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore
nie gwarantuja zachowania wymagan jakosciowych robét oraz wymagan przepiséw bhp i p.poz., zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do zastosowania. Wykonawca, bez zgody Inspektora na dopuszczenie sprzetu do wykonywania
robot budowlanych, nie moze go uzywad, chyba ze na wiasne ryzyko i odpowiedzialnos¢. Roboty beda wykonywane przy uzyciu
sprzetu adekwatnego do zakresu i charakteru wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Transport technologiczny urobku z robét ziemnych, w obrebie placu budowy, nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ metoda me-
chaniczna za pomoca fadowarki, koparko-tadowarki lub spycharki do miejsca wbudowania w nasyp lub do miejsca wyznaczonego na
sktadowanie urobku do czasu wywozu z placu budowy. Urobek z liniowych robét ziemnych gromadzi¢ na odktad wzdtuz wyko-
pow. Zasypywanie zewnetrznych wykopow fundamentowych budynku wykonywaé mechanicznie spycharkami z zageszczeniem
gruntu plyta wibracyjna oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o migzszosci 20-25 cm. Kwatery wewnetrzne zasypy-
wacé recznie z transportem ziemi za pomocg taczek oraz zageszczeniem jw. Nadmiar ziemi wywozi¢ z terenu budowy na wysypisko
komunalne samochodami samowytadowczymi z mechanicznym zatadunkiem za pomoca fadowarki, ostrowka itp.. Koszty zwiazane z
wywozem i skladowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
Woykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzednych terenu lub innych charakterystycznych
punktow z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczen-
stwo konstrukgji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

= opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

= skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét budowlanych zwiazanych z realizacja przedmiotowego zadania nalezy przeprowadzi¢ roboty przygoto-
wawcze. Sposéb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewngtrznego w obrebie placu budowy powinien zawiera¢ projekt
organizacji robét opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.1 Oczyszczenie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:

a) wyciecie krzew i krzewow wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunigciem poza obreb przysztych robét ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadow znajdujacych sie w obrebie placu budowy,
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c) wykonanie robét rozbidrkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usunigcie zbednych ogrodzen i przeszkéd wystepujacych w
obrebie placu budowy,

d) przeniesienie, przetozenie lub stosowne zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu takich jak:
przewody kablowe, stupy oswietleniowe, linii telefonicznych i elektroenergetycznych, sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp.

Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonane przez wy-

specjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wiascicielami, do ktérych te urzadzenia

naleza.

5.2.2 Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

I. Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli ( powierzchni przewidzianej do
zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

2. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptytami o wymiarach 0,2x0,30
m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubosci 5-10 cm. Zebrana darning zaleca sie
ponownie utozy¢ w miejscu jej przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie.

3. Zaleca sie zdjeta darnine skladowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisna¢ do gruntu. Przy dtuzszym jej
sktadowaniu i wystapieniu porostu traw , trawy nalezy kosi¢ 2 razy do roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darzone nalezy
sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci Ok. 1,0 m i wysokosci do 60 cm.

4. Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego zagospodarowania i rzadzenia terenu. Zgar-
niania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac¢ podczas duzych lub diugotrwatych opadow atmosferycznych. Ziemieg roslinng prze-
chowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatéw oraz przed
najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujacych zmiany strukturalne ziemi roslinnej.

5.2.3. Odwodnienie terenu budowy

I. Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy,
przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot..

2. Przy wykonywaniu rowoéw opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy spraw-
dzi¢, czy nie moga one byc¢ przyczyna niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych
wystepuja grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powoduja powstawania szkdd na terenach sasiednich. Rowy po-
winny by¢ wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

3. Wykopy odwadniajace powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd  pochodzacych
z opadéw atmosferycznych.

4. Sprowadzenie wdd z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonaé tylko w miejscach odpowiednio zabezpie-
czonych przed rozmyciem.

5. Odwaodnienia wgltebne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chtonnymi itp. powinny mie¢ urzadzenia do automatycznej
sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezalezne zrédfa zasilania w energie elektryczng Efekt dziatania
urzadzen odwodnienia wglebnego powinien by¢é sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach.

6. Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego (odprowadzenie wod gruntowych
powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezo-
metrycznego wod gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.

7. Obnizenie wdd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonanie
wykopu stosowanym na budowie sprzetem b jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie.
Obnizenie wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w tali sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podfo-
zu wykonywanej budowli ani w podtozu obiektow sasiednich.

5.2.4 Usunigcie gruntow o matej nosnosci

I. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentéw, na grunt
o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty
ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem
i kierownikiem budowy odpowiednich sposobow zabezpieczen.

2. Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposéb niewtasciwy,
grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat si¢ nieprzydatny do bezposredniego posadowie-
nia Lu wykonania robot ziemnych, to taki grunt nalezy usuna¢ na niezbedna gtebokos¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim rodza-
jem gruntu.

5.2.5 Przekopy kontrolne

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania

infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows, a jezeli dokumentacja
projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ opracowany przez Wykonawcg i zaakceptowany
przed realizacja przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwiazane z:

®  wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

= ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

®  wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

= niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

= pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.3 Wykonywanie wykopow
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* W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ kwestie ochrony srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

* W miejscu projektowanego budynku mieszkalnego wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny o zréznicowanej glebokosci dna z
uwagi na schodkowy ukfad faw fundamentowych budynku. Sciany wykopu wykona¢ ze skarpami wg ponizszych warunkéw. W
przypadku realizacji wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych stosowac zabezpieczenie scian wykopu petnym szalowa-
niem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn 180 wbijanymi w grunt.

*  Wozdtuz zewngtrznych $cian fundamentowych komory studni betonowej, na wjezdzie od strony potnocnej, wykona¢ obwodowy
wykop liniowy szerokosci 1,0 m i glebokosci 1,50 m. Sciany wykopu zabezpieczyé jw.

*  Pod projektowane stupki odrodzeniowe wzdtuz potnocnej granicy dziatki wykona¢ mechanicznie jamiste wykopy fundamentowe
80x80x100 cm,

5.3.1 Zasady wykonywania wykopow

5.3.1.1 Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia poziomu wody gruntowej w

miejscu wykonywania robét i uwzglednienia cisnienia sptywowego, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naru-

szanie rownowagi skarp wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy uwzglednic:

a) naturalng wilgotnos¢ gruntu,

b) zjawisko kapilarnego podciagania wody w gruncie,

c) przepuszczalnos¢ gruntu

5.3.1.2 Statecznos¢ skarp i zboczy

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopow i nasypow nalezy uwzglednia¢:

d) wielkos¢ obciazen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe,

e) obciazenia terenu wokot projektowanego wykopu,

f) wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spojnosci gruntu,

g) Wwysokosc skarp, nasypow i ukopow,

h) obciazenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania robot

i) wilgotnos¢ gruntu w skarpach

Zbocza nasypoéw, przekopow i wykopow w  gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywaé petna réwnowage

w kazdej porze roku.

Skarpom nasypéw i wykopow narazonych na statyczne dziatanie obciazen, jezeli nie przewidziano specjalnych zabezpieczen tych

skarp, nalezy nadac tagodniejsze pochylenie bokéw.

5.3.1.3 Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopéw w gruntach spoistych powinno si¢ odbywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy

mechanicznym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne dna wykopu o gtebokosci

co najmniej: przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej — 15 cm, przy pomocy koparki jednonaczyniowej — 20

cm. Pozostata do wybrania warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem recznym.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na glebokosci posadowienia obiektu

sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obciazenia przewidziane w dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nosnosci gruntu moze dokonad

uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamiesci¢ w protokole i przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do weryfikaciji.

Inspektor nadzoru po analizie badania nosnosci gruntu na poziomie dna wykopow wydaje zgode na wykonywanie elementéw kon-

strukcyjnych uktadu fundamentowego.

5.3.1.4 Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o S$cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢ wykonywane

w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej

gtebokosci wykopu, a gtebokosci wykopu nie bedzie wigksza niz: 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,[,0 m w rumo-

szach,  wietrzelinach i  skatach  spekanych, 1,25 m w  gruntach malo  spoistych i 1,5 m

w gruntach spoistych. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz powyzej nalezy wykonywac ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jezeli

w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokosci

do4 m:

a) pionowe — w skatach litych, mato spekanych,

b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych,

c) o nachyleniu I:I — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

e) o nachyleniu I:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospotki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepuja w stanach zwartych

i potzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntow bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosié:

a) |:1,5 dla skarp wykopow do glebokosci 2,0 m,

b) 1:1,75 dla skarp wykopdéw do gtebokosci 3,0 m

Przy wigkszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podst. obliczen statecznosci zbocza.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

a) w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu- powierzchnie
powinny mie$ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie
w dnie wykopu w spadku w kierunku srodka wykopu,

c) stan skarp nalezy okresowo sprawdzac

5.3.1.5 Rozparcie lub podparcie scian wykopow
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|. Typowe rozparcia i podparcia wykopow moga by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopow do glebokosci 4,0 m w warun-
kach gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystepowania obciazen spowodowanych przez budowle,
srodki transportu, skladowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robdt nie stawiaja ostrzejszych wy-
magan.

2.  Odeskowanie s$cian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach
o dostatecznej spoistosci uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomigdzy elementéw szalujacych. Odeskowanie azurowe $cian
wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.

3. Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na 15 cm,

b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidywany ruch pojazdow,

c) rozpory powinny by¢ tak umocowane aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w dot,

d) w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m powinny znajdowac si¢ wyjscia awaryjne z wykopu,

e) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac¢ sie¢ w czesci wykopu odeskowanego,

4. Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie po wystapieniu czynnikéw nieko-
rzystnych dla wzmacniajacych konstrukgji, np.: intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym
zejsciem pracownikow do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowac w dzienniku budowy.

5. Poglebienie wykopéw wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze odby¢ sie dopiero po ode-
skowaniu  Scian. Przy  pogtebianiu  wykopow ~w  gruntach  wodonosnych  jest konieczne  stosowanie
w dnie wykopu scianek szczelnych siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

6. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopéw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania wykopéw po-
czynajac od dna wykopu.

7. Zabezpieczenie Scian wykopow mozna usunaé za kazdym razem na wysokosé nie wigksza niz:

a) 0,5 m —z wykopdédw wykonanych w gruntach spoistych,

b) 0,3 m — z wykopéw wykonanych w innych gruntach.

5.3.1.6 Zejscia i wyjscia w wykopach

I. W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m bezpieczne
zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie pracownikow urza-
dzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykonaé wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) Scian wykopdw powinien by¢ sprawdzany okreso-

wo oraz niezwlocznie po np.: intensywnym deszczu.

5.3.1.7 Skiadowanie urobku z wykopow

I. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odklad przeznaczony do zasy-
pania wykopow po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.

2.W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopoéw odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu od
gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci okfadéw:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.

5.3.1.8 Zasypywanie wykopéw

|. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio i niezwtocznie po zakonczeniu robét fundamentowych i mu-
rowych oraz innych niezbednych robét budowlanych, np.: instalacyjnych, izolacyjnych.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z gruzu, odpadkéw organicznych, materiatéw bu-
dowlanych oraz odwodnione.

3. W przypadku zastosowania drenazu opaskowego wokét budynkéw jedno- lub wielopoziomowego zasypanie wykopow
wykonac w sposéb uwzgledniajacy wykonanie podsypki, obsybki i zasypki filtracyjnej saczkéw drenarskich ze zwiru ptukane-
go o parametrach okreslonych w czesci sanitarnej projektu budowlanego zabezpieczonych obwodowo drenarska geowtok-
nina filtracyjna. Zasypke uktada¢ i zageszczaé w wykopie zgodnie z warunkami okreslonymi przez Ministra Ochrony Srodo-
wiska Zasobow Naturalnych i Lesnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty ziemne. Warszawa 1994
r. do poziomu warstwy odsaczajacej pod podbudowe nawierzchni utwardzonej wokot budynkow.

4. W przypadku braku drenazu opaskowego zasypanie wykona¢ gruntem wczesniej wydobytym z tego wykopu, nie zamarznieg-

tym, bez zanieczyszczen, pod warunkiem potwierdzenia jego przydatnosci do wbudowania przez nadzér geologiczny —
uprawnionego geologa, zapewniony przez kierownika budowy w trakcie trwania robot ziemnych.
Warstwy gruntu o wilgotnosci optymalnej i miazszosci do 20 cm zageszcza¢ recznie z uzyciem zaggszczarek spalinowych
(skoczkowych) oraz ptyty wibracyjnej do uzyskania wskaznika zageszczenia |s = 0,97 dla poszczegdlnych warstw. Zaggszcza-
nie prowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni, po obu stronach fundamentu, az do uzyskania zatlozonego poziomu pod-
foza gruntowego pod warstwy podposadzkowe, czy pod projektowana nawierzchnig.

5. Ze wzgledu na wystgpowanie w podfozu gruntowym, na poziomie projektowanego posadowienia uktadu fundamentowego
obiektu, gruntéw spoistych o charakterze tiksotrpowym, zaleca si¢ w czasie prowadzenia roboét ziemnych przestrzega¢ na-
stepujacych zasad:

* roboty ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ w okresie o matym nasileniu opadéw, z wylaczeniem okresu zimowego,

* unika¢ wykonywania wykopow na dtugi okres przed przystapieniem do robot posadowieniowych,

e chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi, ewentualne wody opadowe i gruntowe na biezaco usuwaé z wyko-
pow,

* dno i skarpy wykopu zabezpieczy¢ przed nadmiernym nawodnieniem,
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* wskazane jest stabilizowanie gruntu w poziomie posadowienia warstwa chudego betonu gr. 15 cm w celu izolacji gruntu
od niekorzystnego wptywu wéd opadowych i saczeniowych,

* roboty ziemne oraz odwadnianie wykopow winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do naruszenia pier-
wotnej struktury gruntéw w okresie bezposrednio poprzedzajacym wykonanie fundamentéw,

* wskazane jest wylewanie fundamentéw budynku bezposrednio po wykonaniu wykopéw fundamentowych,

* bezposrednio po zakonczeniu stanéw zerowych obsypaé¢ mury fundamentowe do poziomu terenu,

* podczas zageszczania gruntow spoistych stosowa¢ metody statyczne nie powodujace wibracji podtoza o cechach tiksotro-
powych mogace powodowac lokalne ,,uptynnie gruntu”.

6. Zasypanie wykopow po wewnetrznej stronie scian fundamentowych (wewnatrz budynkéw), nalezy wykonaé gruntem nie-

przepuszczalnym dla wody ( gling ) do poziomu ok. 20 cm ponad gorna krawedz taw fundamentowych. Powyzej stosowac
grunt sypki - wielofrakcyjny piasek lub pospétka o wskazniku réznoziarnistosci U 2 5. Warstwy zasypki o wilgotnosci opty-
malnej i miazszosci 20 cm zageszczac recznie z uzyciem zageszczarek spalinowych (skoczkowych) oraz ptyty wibracyjnej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is 2 0,98 dla poszczegdlnych warstw. Zageszczanie prowadzi¢ rownomiernie na catej po-
wierzchni, az do uzyskania poziomu podioza betonowego pod konstrukcje posadzek na gruncie.
Do zasypywania wykopow po zewnetrznej stronie $cian fundamentowych uzywac gruntu nieprzepuszczalnego dla wody, bez
zanieczyszczen. Zageszczanie gruntéw spoistych wykona¢ metoda statyczna, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom | Budownictwo Ogdlne. W razie trudnosci z uzyciem walca recznego do za-
geszczania poleca sig zastosowanie recznych ubijakow.

Uwaga:

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego przez

Woykonawce do zageszczania. Wykonawca wykona odcinek prébnego zageszczenia gruntu, przeprowadzi odpowiednie ba-

dania oraz przedstawi je wraz z opracowang technologia do akceptacji inspektora nadzoru. Propozycja technologii zagesz-

czania gruntu powinna uwzgledniac:

a) wilgotnos¢ optymalng gruntu w odniesieniu do warunkéw i sprzgtu przewidzianego przez wykonawce do zageszcza-
nia,

b) najwieksza dopuszczalng grubosc¢ zageszczanej warstwy gruntu,

c) najmniejsza liczbe przejsé¢ danym rodzajem sprzetu dla wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Pozytywna opinia inspektora nadzoru, potwierdzona wpisem do dziennika budowy, upowaznia wykonawce do zastosowa-

nia przyjetej technologii zageszczania gruntu do dalszego stosowania w ramach tych samych warunkéw. W przypadku za-

geszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczania nie powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych

niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien by¢ wiekszy niz potowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgot-

nos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu

nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu jest wigksza niz 120% wilgotnosci optymalnej grunt przed przy-

stapieniem do zageszczania powinien by¢ przesuszony naturalnie.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. Oznaczenie wilgotnosci optymalnej

wykona¢ w aparacie Proctora.

Wilgotnoscia optymalng wopt nazywamy taka wilgotnos¢, przy ktérej w danych warunkach ubijania mozna osiagna¢ naj-
wiegksze zageszczenie gruntu, a wiec maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego pdmax.

7. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zaggszczania gruntu sypkiego przy zasypywaniu wyko-
pow, to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego spo-
sobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wigkszej niz 20 cm przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

b) nie wigkszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

6. Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace ( drenaz ), to warstwa gruntu do wysoko-
sci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zageszczana recznie w sposéb nie wptywajacy na pra-
widtowe odprowadzenie wody.

8. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sig¢ rurociag, do wysokosci ok. 40 cm ponad gérna krawedz rurociagu nalezy poza-
sypywac i zageszczaé recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno nastgpowac réwnoczesnie po obu stronach rurociagu.

9. Nasypywanie warstw gruntu oraz ich zaggszczanie w poblizu Scian obiektu powinno by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
powodowato to uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej oraz samej konstrukgji scian.

10. Przy zageszczaniu gruntow nasypowych powinna by¢ przestrzegana réwnomiernos$¢ zageszczania kazdej warstwy gruntu
przy jednoczesnym zachowaniu nastepujacych wymagan:

» grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o rownej grubosci na catej szerokosci nasypu,
» warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego.

10. W trakcie zasypywania $cian, jezeli wystepuja saczki drenarskie osadzone w $cianie oporowej, nalezy je zabezpieczy¢ przed
zamuleniem i zapchaniem warstwa nasypu z piasku przez zastosowanie obsypki zwirowej otaczajacej kazdy saczek.

5.3.1.9 Odktady gruntow

I. W przypadku koniecznosci wykonywania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci nasypow
o wysokosci 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu ziemnego
od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwojna jego gtebokos¢ i nie mniej niz:

a) 3,0 m — w gruntach przepuszczalnych,
b) 5,0 m — w gruntach nieprzepuszczalnych,
c) 20 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.
2. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejacych wiatréw.
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W trakcie wykonywania robdt zachowad szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na mozliwos¢ wystepowania zewnetrznych instalacji bu-
dynku. Wykopy powinny by¢ wykonywane recznie do poziomu ok. 15 cm ponizej gérnej powierzchni fawy fundamentowej budyn-
ku, tak aby nie naruszy¢ gruntu w poziomie posadowienia fundamentéw. Zabrania sie¢ wykonywania wykopéw ponizej okreslonego
poziomu, a w szczegdlnosci zabrania si¢ naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia ukfadu fundamentowego i ponizej
tego poziomu. Po zakonczeniu robét termomodernizacyjnych Sciany fundamentowej, naruszong strukture gruntu na dnie wykopu
zagesci¢ mechanicznie. Zasypywanie wykopéw prowadzi¢ warstwami do 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie kazda warstwe do uzy-
skania stopnia zageszczenia gruntu 1d>0,8.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania roboét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projek-
towej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdIna uwage nalezy zwroci¢ na:

=  sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopow,

= zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

= odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

®  wyréwnanie i zageszczenie dna wykopow fundamentowych,

=  kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robét fundamentowych.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

0,02% - dla spadkéw terenu,

0,05% - dla spadkéw rowow odwadniajacych,

4 cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

* 5 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

t 15 cm - dla wymiarow wykopédw w planie o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

*5cm - dla wymiaréw wykopow w planie o szerokosci dna ponizej niz 1,5 m,

*2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

W trakcie zasypywania wykopdw nalezy na biezaco kontrolowaé materiat zasypowy, uzywany do zasypywania fundamentéw oraz
stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporzadza¢ protokoty i dofacza¢ je do
Dziennika Budowy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostki obmiarowe robét rozliczanych ryczattem okreslone s3 w przedmiarze roboét budowlanych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli
jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy,
na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wymaganym zakresem robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem toleranciji, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoly odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa wy-
konania robot obejmuje:

®  ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

=  demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakonczeniu,

=  ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robaot,

= wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

"  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomochicze,

= zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu oraz zieleni przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
= sktadowanie i segregowanie materiatow,

= zaladunek na srodki transportu,

= wykonanie wykopow liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych

= wykonanie i demontaz umocnienia Scian wykopow,

= zabezpieczenie wykopow przed wodami gruntowymi i opadowymi

=  odwodnienie wykopow,

= okresowa kontrola stanu technicznego wykopow, wyjs¢ awaryjnych i umocnien scian wykopéw,

= koszty zwiazane z wywozem gruzu i skladowaniem (opfaty sktadowe),

= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

= zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),

= wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

= koszty badan, odbioréw,

= przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

= zakup oraz transport materiatdw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

®  odtworzenie istniejacych oznakowan drég i chodnikéw,

=  przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
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=  wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami,
= wykonanie protokotéw pomiaréw, odbiorow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczen-
stwa i higieny pracy

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

=  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska

= Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-66/B-067 14 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne

Inne dokumenty i instrukcje:
=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom |.
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