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                     O P I S  T E C H N I C Z NY                              
                                                         do projektu wykonawczego 
                          
1. DANE EWIDENCYJNE: 
1.1 Obiekt:                                    Budynek oświaty   
1.2 Adres:                  Bystrzyca Dolna nr 55  
1.3 Działki ewidencyjne:                169/5, 169/6, 169/7, 320/4dr Obręb 0004 Bystrzyca Dolna 
1.4 Inwestor:                              Gmina Świdnica, ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica 
1.5 Faza opracowania:   projekt wykonawczy 
                                                                                           
2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są: 
• zlecenie inwestora, 
• mapa zasadnicza w skali 1:500 do celów projektowych, 
• zapewnienia dostawy i odbioru mediów, 
• pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonane w lipcu 2013 roku, 
• uzgodniony z inwestorem zakres przebudowy, 
• zgoda Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrocławiu na rozwiązania inne niŜ przewidziane w rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w związku z  § 2 ust. 2 rozporządzenia, 

• opinia ZUDP, 
• uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpoŜarowej, 
• uzgodnienie projektu budowlanego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

   
Uwzględniono obowiązujące przepisy prawne oraz techniczno-budowlane, w tym między innymi: 
[1]   Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 1994  Nr 89 poz. 414 późn. zm.), 
[2]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462), 
[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 
[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpoŜa-

rowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), 
[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgad-

niania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz.U.Nr 121, poz. 1137), 
[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpoŜarowego zao-

patrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 
[7]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U Nr 43 z 1999 poz. 430), 
[8]   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-

stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844, zm.: Dz. U z 2002 r Nr 91, poz. 811), 
[9]   PN-ISO 9836 Właściwości uŜytkowe w budownictwie, 
[10] Ustawę  z dnia 16 kwietnia 2004 roku O wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 z 2004 r. poz.881), 
[11] PN-B-02877-4 – Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 

Projektowania. 
 

3. OKREŚLENIE ZAMIERZENIA 
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest przeprowadzenie przebudowy wewnętrznego układu funkcjonalnego budynku w związku 
z dostosowaniem obiektu do aktualnych potrzeb i przepisów techniczno-budowlanych oraz wykonanie termomodernizacji, w celu 
ograniczenia emisji CO2 poprzez ograniczenie energii cieplnej spowodowanej poprawą parametrów izolacyjności cieplnej prze-
gród zewnętrznych, wymianą źródła ciepła i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturą oraz ograniczenie 
energii elektrycznej przez wymianę instalacji elektrycznej i źródeł oświetlenia. Planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane 
będzie na podstawie projektu budowlanego oraz obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w tym między innymi 
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690 z późn. zm.) - wymagania 
izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. 
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4. CEL OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 
Celem niniejszego opracowania projektowego jest przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego dla planowanego zamie-
rzenia inwestycyjnego w zakresie zgodnym z rozporządzeniem [2] niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 
 
5. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakresem opracowania objęty jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i termomodernizacji budynku oświaty i wy-
chowania w Bystrzycy Dolnej nr 55, opracowany z zachowaniem warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy 
Prawo budowlane. 
 
6. DANE TECHNICZNO-UśYTKOWE OBIEKTÓW – STAN ISTNIEJĄCY 
 

Lp. Parametr Opis 
1 Nazwa obiektu: Budynek oświaty i wychowania  
2 Adres: 58-100 Świdnica, Bystrzyca Dolna 55 
3 Numer ewidencyjny dz. gruntu 169/5, 169/6, 169/7 Obręb 0004 Bystrzyca Dolna 
4 Rodzaj zabudowy: budynek wolno stojący 
5 Rok budowy (wiek): II poł. XX wieku 
6 Data ostatniej przebudowy/remontu nieznana 
7 Powierzchnia zabudowy: 321,00 m2 
8 Powierzchnia netto budynku 758,62 m2 
9 Powierzchnia uŜytkowa budynku: 734,30 m2 

10 Powierzchnia usługowa budynku: 3,07 m2 
11 Powierzchnia ruchu: 21,25 m2 
12 Kubatura: 3633,7  m3 
13 Liczba kondygnacji nadziemnych: 3  
14 Wysokość budynku budynek niski H<12,0 m 
15 Podpiwniczenie: nie występuje 
16 Rodzaj dachu: stropodach płaski niewentylowany wykonany na bazie stropu masywnego 
17 Pokrycie dachu:  papa asfaltowana termozgrzewalna na podłoŜu betonowym 
18 Pochylenie połaci dachu: około 2-3° 

 
Uwaga: 
Parametry techniczne obiektu przyjęto na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych wykonanych w ramach zlecenia w lipcu 
2013 roku.  
 
7. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO             
Budynek objęty opracowaniem wzniesiony został w II połowie XX wieku w technologii tradycyjnej. Posiada regularną prostopadło-
ścienną bryłę o trzech kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia. Ściany murowane z drobnowymiarowych elementów 
ściennych typu cegła ceramiczna pełna, obustronnie tynkowane  i wykończone powłokami malarskimi. Grubość ścian zróŜnicowa-
na ( od 1c – 2 c). Stropy międzykondygnacyjne Ŝelbetowe typu WPS na belkach stalowych, sufit otynkowany i wykończony powło-
kami malarskimi. Stropodach płaski, niewentylowany, wykonany na bazie stropu Ŝelbetowego typu WPS, kryty papą asfaltową na 
podłoŜu betonowym. Komunikację pionową w budynku zapewnia wewnętrzna klatka schodowa dwubiegowa ze spocznikiem mię-
dzykondygnacyjnym, o Ŝelbetowej konstrukcji płytowej otynkowana od spody i wykończona nawierzchnią lastriko. Stolarka 
drzwiowa zewnętrzna o konstrukcji aluminiowej. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa. Stolarka okienna w większości pomiesz-
czeń drewniana skrzynkowa, lokalnie wymieniona na pozaparametrową stolarkę jednoramową pcv. Elewacje budynku proste 
wykończone tynkiem i powłokami malarskimi. Budynek wyposaŜony jest w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, instalację elek-
tryczną oświetleniową  i gniazd wtykowych, instalację hydrantową, centralnego ogrzewania, instalację telekomunikacyjną i instala-
cję odgromową. Budynek dotychczas ogrzewany był instalacją centralnego ogrzewania wodnego, zasilaną z lokalnej kotłowni na 
paliwo stałe, zlokalizowanej w przyziemiu sąsiedniego budynku pawilonowego. Z uwagi na podział nieruchomości przeprowadzony 
w 2013 roku oraz przekazanie sąsiedniego budynku parterowego odrębnemu podmiotowi, budynek został pozbawiony źródła 
ciepła. 
 
8. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU  
Budynek oświatowy eksploatowany od ponad 40 lat. Podczas oględzin obiektu stwierdzono znaczne zuŜycie eksploatacyjne 
zwłaszcza  w zakresie elementów wykończeniowych. Widoczne są lokalne ubytki i zawilgocenia partii tynku na elewacji, szczegól-
nie w miejscach występowania systemu odprowadzania wód opadowych – obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz liczne 
ubytki i silne wysolenia na wewnętrznych powierzchniach ścian w strefie przygruntowej budynku. Na tej podstawie stwierdzono 
nieodpowiedni stan techniczny izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian budynku.  Cały budynek, ze względu na okres 
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w jakim został wybudowany, posiada przegrody zewnętrzne o bardzo niskiej izolacyjności termicznej, które w celu spełnienia 
warunków przepisów techniczno-budowlanych naleŜy poddać termomodernizacji. W trakcie prowadzenie oględzin obiektu, nie 
stwierdzono występowania uszkodzeń, deformacji lub zniszczeń elementów konstrukcyjnych zagraŜających bezpieczeństwu kon-
strukcji. Ogólny stan techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym ocenia się jako zadowalający. 

 
9. ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE  
 
Lp. Element Opis 

1 Fundamenty nie badane 
2 Ściany fundamentowe nie badane 
3  Ściany nadziemia 

 
o zróŜnicowanej grubości, zgodnie z częścią graficzną, murowane z cegły ceramicznej 
pełnej na zaprawie tradycyjnej  

4  Ścianki działowe o zróŜnicowanej grubości, murowane z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki, obustronnie 
tynkowane oraz wykończone powłokami malarskimi 

5 Stropy międzykondygnac. Ŝelbetowe gęstoŜebrowe typu WPS na belkach stalowych  
6 Stropodach płaski, niewentylowany, wykonany na bazie stropu Ŝelbetowego gęstoŜebrowego typu 

WPS, kryty papą asfaltową na podłoŜu betonowym 
7 Klatka schodowa dwubiegowa ze spocznikami międzykondygnacyjnymi, Ŝelbetowa o konstrukcji płytowej 

wykończona nawierzchnią lastriko. Istniejąca klatka schodowa posiada nienormatywne 
parametry geometryczne w zakresie szerokości uŜytkowej biegu schodowego ( ok. 1,10 
m) oraz szerokości spoczników od 1,44 m do 1,48 m. Klatka schodowa wyposaŜona w 
stalową balustradę ochronną o normatywnej wysokości pochwytu.  Wysokość i szerokość 
istniejących stopni schodowych nieznacznie róŜnią się pomiędzy sobą (do 1 cm) w grani-
cach wartości normatywnych.    

8  Kominy murowane z cegły, wykończone tynkiem cem.-wap., powłokami malarskimi  
9  Izolacje przeciwwilgociowe 

 
nie badano występowania pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych, ścian                   
i ław fundamentowych, lecz na podstawie widocznych śladów zawilgocenia strefy przy-
gruntowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych, moŜna przypuszczać z duŜym prawdopo-
dobieństem, Ŝe w/w elementy nie posiadają  izolacji przeciwwilgociowej, bądź stan tech-
niczny izolacji przeciwwilgociowej jest nieodpowiedni 

10 Izolacje cieplne nie występują 
11 Tynki: 

a) zewnętrzne 
b) wewnętrzne 

 
tradycyjne cementowo-wapienne, gładkie wykończone powłokami malarskimi 
tradycyjne cementowo-wapienne, gładkie wykończone powłokami malarskimi 

12 Stolarka okienna w większości pomieszczeń drewniana skrzynkowa silnie wyeksploatowana, lokalnie 
wymieniona na pozaparametryczną stolarkę pcv jednoramową 

13  Stolarka drzwiowa: 
zewnętrzna i wewnętrzna 

a) zewnętrzna – jednoskrzydłowa o konstrukcji aluminiowej i drewnianej płytowej 
b) wewnętrzna – drewniana płytowa 

14 Obróbki blacharskie, 
rynny i rury spustowe 

rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej  

15  Podłogi i posadzki wykończenie podłóg zróŜnicowane w zaleŜności od funkcji pomieszczeń występują: 
posadzki betonowe, płytki lastriko, płytki ceramiczne, wykładzina pcv na podłoŜu beto-
nowym oraz wykładzina dywanowa 

 
10. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY  
Budynki po przebudowie pełnić będzie nad funkcję budynku oświatowego z programem uŜytkowym dostosowanym do aktualnych 
potrzeb Gminy Świdnica. Szczegółowy program uŜytkowy zamieszczono w części graficznej opracowania. 
 
11. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE  
 
1  Powierzchnia zabudowy m2 337,30 
2  Powierzchnia netto budynku m2 754,56 
3  Powierzchnia uŜytkowa m2 711,48 
4  Powierzchnia usługowa (szachty instalacyjne, pomieszczenia techniczne) m2 5,68 
5  Powierzchnia ruchu m2 37,40 
6  Kubatura m3 3878,9  
7  Długość gabarytowa m 24,10 
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8  Szerokość gabarytowa m 13,50 
9  Wysokość budynku ze względu na wymagania techniczne: H < 12 m, budynek niski (N) m ca 11,40 
10  Ilość kondygnacji nadziemnych  szt. 3 
11  Ilość kondygnacji podziemnych  szt. 0 

 
12. FORMA ARCHITEKTONICZA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Forma architektoniczna budynek posiada regularną prostopadłościenną bryłę o trzech kondygnacjach nadziemnych, 
bez podpiwniczenia. Ściany murowane z drobnowymiarowych elementów ściennych typu 
cegła ceramiczna pełna, obustronnie tynkowane  i wykończone powłokami malarskimi. Stro-
podach płaski, niewentylowany, kryty papą asfaltową na podłoŜu betonowym. Elewacje bu-
dynku proste wykończone tynkiem i powłokami malarskimi 

Funkcja podstawowa – oświatowa 
uzupełniająca – administracyjno-biurowa 

Dostosowanie do krajobrazu budynek istniejący wzniesiony w technologii tradycyjnej w II poł. XX wieku 
Spełnienie wymagań art. 5 ust. 
1 ust. Prawo budowlane: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji – na podstawie oględzin zasadniczych elementów kon-
strukcyjnych budynku, w tym ścian fundamentowych, ścian nadziemia, stropów i stropo-
dachu, nie stwierdzono występowania uszkodzeń, zarysowań, deformacji oraz innych 
cech mogących świadczyć o utracie zdolności do przenoszenia obciąŜeń przez te ele-
menty, a takŜe niekorzystnych zjawisk związanych np.: z nierównomiernym osiadaniem 
budynku. Stan techniczny ocenia się jako zadawalający. Planowany zakres robót budow-
lanych nie wpływa na zwiększenie dotychczasowych obciąŜeń w budynku. Dlatego wa-
runki bezpieczeństwa konstrukcji pozostają niezmienne i sprawdzone w wielowiekowej 
eksploatacji budynku,  

b) bezpieczeństwa poŜarowego – w ramach planowanej przebudowy uwzględniono zasto-
sowanie rozwiązań technicznych wynikających z przepisów techniczno-budowlanych 
związanych z bezpieczeństwem poŜarowym obiektu. Planowana przebudowa spowoduje 
wydzielenie trzech odrębnych stref poŜarowych w budynku, na kaŜdej kondygnacji od-
dzielnie: parter - strefa ZLII, I piętro – strefa ZLIII i II piętro – strefa ZLV. Uwzględniając 
istniejący stan budynku warunki niemoŜliwe do spełnienia zgodnie z wymaganiami rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie, zostały spełnione w sposób inny niŜ określony w rozpo-
rządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznaw-
cę do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i zgody Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej, w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia,  

c) bezpieczeństwa uŜytkowania – poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych i wyko-
rzystanie wyrobów budowlanych spełniających wymagania ustawowe, w tym: 
- wymianę istniejący balustrad ochronnych na nowe 
- zastosowanie osłon na grzejnikach 
- stosowanie czynnika grzewczego w instalacji c.o. o temperaturze < 90°C, 
- stosowanie szkła bezpiecznego w drzwiach przeszklonych 
- zastosowanie elementów ochronnych w oknach o parapecie poniŜej 85 cm 
- zastosowanie oznaczeń graficznych w miejscach, w których następuje zmiana poziomu 

podłogi, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska -                 

w ramach planowanej przebudowy uwzględniono zastosowanie rozwiązań wynikających  
z przepisów techniczno-budowlanych dla nowoprojektowanych węzłów higieniczno-
sanitarnych oraz zaplecza kuchennego (obsługa cateringu). Warunki wysokości i doświe-
tlenia pomieszczeń są spełnione,  

e) ochrony przed hałasem i drganiami – istniejący budynek sąsiaduje z jezdnią drogi 
gminnej zlokalizowaną w odległości ok. 8 metrów od ściany zewnętrznej budynku. Z uwagi 
na umiarkowany ruch uliczny o prędkości miarodajnej w granicach do 40 km/h, przyjęto 
poziom natęŜenia ruchu ulicznego 70-80 db.  
Uwzględniając powyŜszy parametr, w ramach przebudowy, przewiduje się zastosowanie  
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowanych na elewacji od strony 
ulicy, nowej stolarki okiennej o współczynniku izolacyjności akustycznej Rw = min. 40 db. 
W pomieszczeniach od strony ogrodowej zaplanowano zastosowanie stolarki okiennej             
o  standardowych parametrach. Ponadto na podstawie aktualnego stanu technicznego 
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budynku uznaje się, Ŝe dotychczasowy poziom drgań wywołany ruchem ulicznym jest nie-
uciąŜliwy i nie stanowi zagroŜenia dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa uŜyt-
kowania,  

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uŜytkowa-
nia energii – w ramach termomodernizacji zaplanowano dostosowanie parametrów tech-
nicznych budynku w zakresie izolacyjności cieplnej przepróch, parametrów stolarki i insta-
lacji grzewczej do  obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w tym zgodności 
z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.         
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie          
( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690 z późn. zm.) - wymagania izolacyjności 
cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. 

 
13. WARUNKI POSADOWIENIA 
Na etapie opracowywania projektu budowlanego nie badano sposobu posadowienia budynku. Mając jednak na uwadze uwarun-
kowania lokalne, w tym warunki gruntowe oraz rodzaj konstrukcji budynku, z duŜym prawdopodobieństwem moŜna załoŜyć wystę-
powanie posadowienia bezpośredniego. 
Ponadto uwzględniając zadawalający stan zachowania konstrukcji budynku, która nie wykazuje niebezpiecznych zarysowań, 
deformacji, odchyleń, pęknięć oraz innych uszkodzeń, stwierdza się występowanie w podłoŜu gruntowym odpowiednich warunków 
geotechnicznych do przenoszenia obciąŜeń od budynków z uwzględnieniem obciąŜeń eksploatacyjnych.  
 
14. ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Teren zainwestowania nie jest terenem szkód górniczych. Brak zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej. 
 
15. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Uwzględniając warunki gruntowe występujące w podłoŜu oraz rodzaj obiektu budowlanego i jego konstrukcję przyjęto II kategorię 
geotechniczną obiektu budowlanego.  
W przypadku stwierdzenia w trakcie przebudowy, występowania innych warunków gruntowych niŜ załoŜone w dokumentacji, (np.: 
występowanie gruntów słabonośnych, organicznych, plastycznych, występowanie wody gruntowej powyŜej poziomu posadowienia 
obiektu), kategoria geotechniczna moŜe ulec zmianie. W takiej sytuacji inwestor niezwłocznie powiadomi projektanta i inspektora 
nadzoru oraz zapewni nadzór geologiczny. Niezbędne będzie ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i ewentualne przeprojektowanie lub wzmocnienie fundamentów.  
 
16. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
16.1 W robotach przygotowawczych przewiduje się wykonanie: 
a) robót demontaŜowych i rozbiórkowych, 
b) geodezyjne wytyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu, 
c) zagospodarowanie terenu budowy. 
 
16.2 Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe 
W robotach rozbiórkowych i demontaŜowych przewiduje się: 
• demontaŜ z elewacji budynku następujących elementów: oprawy oświetleniowej na wysięgniku stalowym – 1 kpl..; opraw 

oświetleniowych porcelanowych typu WOS – 2 szt.; oprawy oświetleniowej numeracji administracyjnej budynku – 1 szt.; 
uchwytów na flagi – 6 szt. i blaszanej tablicy informacyjnej – 1 szt.; sygnalizatora dźwiękowego systemu alarmowego – 1 szt.; 
skrzynki na listy – 1 szt.; oraz pozostałych drobnych elementów osadzonych w ścianach elewacji utrudniających roboty termoi-
zolacyjne – 1 kpl. 

• demontaŜ nieuŜytkowych przewodów kabelkowych z elewacji budynku – 1 kpl. 
• demontaŜ stalowych balustrad ochronnych zewnętrznych schodów wyrównawczych na elewacji tylnej – 2 szt. 
• demontaŜ osłony ochronnej i zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku – 1 kpl. 
• demontaŜ stolarki drzwi zewnętrznych wraz z wykuciem ościeŜnic – 2 kpl. 
• rozebranie i wykucie z muru obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z bl. nie nadającej się do dalszego uŜytku, 
• rozbiórka istniejących rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do dalszego uŜytku, 
• rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do dalszego uŜytku murów ogniowych, kominów, gzymsów, pasów 

nadrynnowych i podrynnowych, wywiewek oraz wentylatorów dachowych,  
• demontaŜ naciągów oraz zwodów poziomych instalacji odgromowej w obrębie dachów – kpl. 
• demontaŜ złączy kontrolnych, osłon stalowych oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej budynku – kpl. 
• rozbiórka w całości pokrycia z papy asfaltowej do poziomu podłoŜa betonowego – kpl. 
• demontaŜ czapek kominowych przewodów wentylacyjnych, 
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• wykucie z muru zewnętrznych kratek wentylacyjnych na elewacjach budynku – 3 szt, 
• demontaŜ zewnętrznych krat okiennych przez odcięcie szlifierką kątową lub przy uŜyciu palika acetylenowo-tlenowego kaŜdej 

końcówki osadzonej w ościeŜu okiennym – 3 kraty, 
• z uwagi na lokalne zawilgocenie tynków zewnętrznych, partie tynku zawilgocone, zmurszałe, poraŜone przez biologiczne 

czynniki korozji i odspojone od podłoŜa naleŜy zbić w obrębie strefy defektu powiększonej obustronnie o minimum 30 cm. Na 
podstawie oględzin i oceny makroskopowej, przyjęto do celów kosztorysowych 5% ogólnej powierzchni otynkowanej ścian ze-
wnętrznych z uwzględnieniem powierzchni ościeŜy okiennych, gzymsu wieńczącego oraz powierzchni kominów i ścian ognio-
wych, 

• rozebranie w całości betonowej nawierzchni utwardzenia wraz z podbudową w strefie dojścia pieszego do budynku oraz 
wzdłuŜ elewacji frontowej i elewacji tylnej budynku, 

• rozebranie obrzeŜy betonowych 8/30 wzdłuŜ elewacji tylnej – ok. 27 mb, 
• rozebranie krawęŜnika betonowego wystającego na odcinku od wjazdu do końca południowo-zachodniej elewacji szczytowej 

budynku – ok. 20 mb; 
• rozbiórka w całości zewnętrznych schodów wyrównawczych wraz ze ściankami czołowymi, zlokalizowanych od strony elewacji 

tylnej. Rozbiórkę ścian prowadzić łącznie z częścią podziemną konstrukcji, 
• rozbiórka zewnętrznych stopni wyrównawczych i cokołów w strefie wejścia głównego do budynku; rozbiórkę prowadzić łącznie 

z częścią podziemną konstrukcji, 
• demontaŜ istniejących podejść odpływowych przykanalików sanitarnych w wykopach wzdłuŜ ścian fundamentowych budynku  

z zaślepieniem kanałów – 2 kpl. 
• odpompowanie ścieków bytowych z istniejącego szamba, płukanie zbiorników i ich oczyszczenie oraz chlorowanie i wapnowa-

nie zbiorników przed ich zasypaniem i wypełnieniem piaskiem – 4 komory, 
• demontaŜ drobnych elementów wykończenia i wyposaŜenia pomieszczeń typu: karnisze, szafki, wsporniki, lustra, wieszaki               

i inne elementy utrudniające prowadzenie robót budowlanych, 
• demontaŜ w całości drewnianej stolarki okiennej skrzynkowej oraz stolarki jednoramowej pcv wraz z wykuciem ościeŜnic; 
• demontaŜ w całości wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z wykuciem ościeŜnic, 
• demontaŜ wewnętrznych drewnianych osłon grzejnikowych – 8 szt. 
• wykucie w całości wewnętrznych parapetów okiennych z lastriko, 
• wykucie z muru kratek wentylacyjnych, 
• rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w obrębie: klatki schodowej, korytarza i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na 

parterze budynku; w obrębie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń zaplecza na I i II piętrze budynku,  
• rozebranie posadzek z wykładzin pcv – rulony oraz rozebranie podłóg z paneli w obrębie pozostałych pomieszczeń, 
• ze względu na widoczne zawilgocenie ścian w obrębie przyziemia budynku, zaplanowano obwodowe skucie istniejących tyn-

ków wewnętrznych z powierzchni ścian i ścianek działowych do wysokości ok. 1,0 m, 
• demontaŜ w całości wewnętrznych instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewa-

nia i ciepłej wody uŜytkowej wraz z armaturą i urządzeniami,    
• usunięcie gruzu z budynku do zewnętrznych kontenerów lub w miejsce czasowego składowania w pryzmach określone zgod-

nie z projektem organizacji budowy, 
• mechaniczny załadunek gruzu na środki transportu samochodowego, 
• wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 10 km i składowanie na składowiskach odpowiadających ich specyfice.  

 
16.3 Wymagania dotyczące materiałów 
Przy robotach rozbiórkowych nie występują materiały w rozumieniu nakładów inwestycyjnych, a jedynie materiały pomocnicze typu 
krawędziaki drewniane, stemple okrągłe, deski, gwoździe budowlane słuŜące do przygotowania pomostów technologicznych, 
rusztowań, koryt zsypowych, systemów zabezpieczeń rozbieranych elementów.    
 
16.4 Podstawowy sprzęt 
Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy uŜyciu narzędzi ręcznych takich jak młoty, kliny, łomy, kilofy, oskardy, łopaty, 
szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania ramowe, pomosty technologiczne, 
elektronarzędzia ręczne: piły tarczowe, młoty udarowe pneumatyczne, spręŜarki. Do rozbiórki nawierzchni utwardzonych i podbu-
dowy naleŜy uŜyć sprzętu mechanicznego w postaci, np.: koparko-ładowarki. 
 
16.5 Transport 
Do załadunku i transportu gruzu wewnątrz budynku uŜywać narzędzi i środków transportu ręcznego typu taczki. Transport pionowy 
gruzu realizować za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego lub stosować zsuwnice pochyłe ewentualnie rynny zsypowe. 
Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Do transportu zewnętrznego wykorzystywać środki 
transportu samochodowego. Gruz wywozić na wysypisko samochodami samowyładowczymi.  
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16.6 Wykonywanie robót 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na którym prowadzone będą roboty roz-
biórkowe, naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Dodatkowo wyznaczyć strefę niebezpieczną prowadzenia robót 
rozbiórkowych oraz zabezpieczyć ją przed przypadkowym wejściem osoby postronnej. Ewentualne ciągi komunikacji pieszej wy-
stępujące w sąsiedztwie wyznaczonej strefy wykonywania robót rozbiórkowych zabezpieczyć daszkami ochronnymi, siatkami oraz 
innymi środkami ochrony zbiorowej zabezpieczającymi przed spadaniem elementów z rusztowań. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy obiekt lub odpowiednią jego część, w obrębie której prowadzone będą roboty, 
odłączyć od zewnętrznych i wewnętrznych sieci i instalacji zasilających. DemontaŜu linii zasilających, w przypadku przyłączy do-
konują na wniosek zainteresowanej strony wyspecjalizowane jednostki monterskie wskazane przez właścicieli sieci. W razie ko-
nieczności ustawić rusztowania systemowe wzdłuŜ ścian. Ustawienia i mocowania rusztowania moŜe dokonać wyłącznie upraw-
niona do tego jednostka lub osoba, a poprawność wykonania rusztowania oraz jego odbiór i dopuszczenie do uŜytkowania zosta-
ną potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru. Przy robotach budowlanych 
stosować wyłącznie rusztowania systemowe posiadające odpowiednie atesty, dopuszczenia i inne dokumenty zezwalające na ich 
uŜycie. Zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych, w tym robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość 
przewrócenia się części lub całości konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiórkowe naleŜy wstrzymać w przypadku, 
gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niŜej 
połoŜonych kondygnacjach lub powierzchniach roboczych. Sposób i opisane środki  do wykonania robót rozbiórkowych przyjęto 
wg  ogólnych zaleceń  i metod stosowanych w budownictwie. Kierownik budowy moŜe wg posiadanych uprawnień modyfikować  
technologię rozbiórek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić metodą ręczną przy uŜyciu narzędzi ręcznych takich jak młoty, kliny, łomy, kilofy, oskardy, 
łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, elektronarzędzia ręczne: piły tarczowe, młoty udarowe.  
Do rozbiórki nawierzchni utwardzonych, krawęŜników, ław betonowych i podbudowy naleŜy uŜyć sprzętu mechanicznego w posta-
ci, np.: koparko ładowarki. Do transportu poziomego uŜywać sprzętu mechanicznego w postaci ładowarek, zaś do wywozu gruzu i 
złomu środków transportu samochodowego.  
 
UWAGA: 
1.  O sposobie i technologii prowadzenia robót rozbiórkowych , kaŜdorazowo decyduje kierownik budowy uwzględniając lokalne 

warunki zabudowy, warunki gruntowe, hydrologiczne, warunki pogodowe, lokalizację obiektu wraz z jego sąsiedztwem, prze-
widywany zakres robót, zasięg strefy niebezpiecznej oraz przewidywane obciąŜenia w strefie wykonywania robót rozbiórko-
wych, 

2.  Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe wykonywać z zachowaniem szczególnej ostroŜności, w strefie zbliŜeń z uzbrojeniem tech-
nicznym terenu, pod nadzorem właścicieli lub administratorów sieci i urządzeń. W trakcie wykonywania robót przestrzegać ob-
owiązujących przepisów prawa, przepisów techniczno-budowlanych oraz warunków bhp. Roboty prowadzić zgodnie z doku-
mentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

3.  Roboty budowlane wykonywać z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844, zm.: Dz.U 2002 Nr 91, poz. 811), 

      rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

 

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 
17.  PLANOWANY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO 
Na podstawie opracowanego audytu energetycznego dla przedmiotowego budynku oraz w oparciu o ustalenia z Inwestorem okre-
ślono następujący zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: 
 

Nr zadania Rodzaj usprawnienia 
Zadanie nr 1 docieplenie stropodachu niewentylowanego budynku warstwą styropapy grubości 18 cm z wykona-

niem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 
Zadanie nr 2 docieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie BSO z uŜyciem styropianu gr. 15 cm. Ze wzglę-

dów na ochronę przeciwpoŜarową obiektu na północno-wschodniej ścianie szczytowej budynku oraz 
na fragmencie północno-zachodniej ściany tylnej zastosowano wełnę mineralną elewacyjną grubości 
15 cm 

Zadanie nr 3 wymiana w całości istniejącej stolarki okiennej budynku na stolarkę jednoramową pcv o współczynni-
ku przenikania ciepła U<1,6 W/m2·K dla całego okna z szybą zespoloną o wsp. U < 1,0 W/m2·K                  
wyposaŜoną w nawietrzaki higrosterowane. Ze względów na ochronę przed hałasem pomieszczeń 
zlokalizowanych od strony ulicy, przewiduje się zastosowanie, w obrębie elewacji frontowej, stolarki 
okiennej o współczynniku izolacyjności akustycznej Rw = min. 40 db 

 Zadanie nr 4 wymiana istniejącej ślusarki drzwiowej zewnętrznej, na nową ślusarkę aluminiową (ciepłe aluminium) 
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o współczynniku przenikania ciepła U < 2,2 W/m2·K z pakietem szybowym o współczynniku przeni-
kania ciepła U < 1,0 W/m2·K,  zabezpieczoną od zewnątrz szybą antywłamaniową, od wewnątrz 
szybą bezpieczną  

 
                                                                  Zoptymalizowane usprawnienia dla instalacji c.o. 

Zadanie nr 5 wymiana w całości instalacji c.o. wraz z wymianą istniejących grzejników rurowych stalowych typu 
favier na nowe grzejniki stalowe płytowe i montaŜem zaworów termostatycznych i regulatorów pod-
pionowych 

Zadanie nr 6 wymiana Ŝródła ciepła z centralnej kotłowni węglowej na piece gazowe kondensacyjne w układzie 
etaŜowym, osobno dla kaŜdej z trzech kondygnacji budynku  

 
18.  FIZYKA BUDOWLI 
Do obliczeń cieplno-wilgotnościowych ściany zewnętrznej przyjęto ścianę z cegły ceramicznej pełnej gr. 38 cm obustronnie otyn-
kowaną tynkiem cementowo-wapiennym gr. 2,0 cm. Przy takim załoŜeniu, dla istniejących ściany zewnętrznych budynku uzyskano 
współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę równy:  U = 1,57 > Umax = 0,30 W/m². 
Przeprowadzone obliczenia cieplno-wilgotnościowe, wskazują na przekroczenie wartości dopuszczalnych parametrów cieplnych 
przegród zewnętrznych w stosunku do aktualnie obowiązujących. Współczynnik przenikania ciepła U = 1,53 W/m2K dla ściany 
zewnętrznej przekracza o 423% wartość dopuszczalną U = 0,30 W/m2K, natomiast współczynnik przenikania ciepła U = 0,95 W/m2K 
dla stropodachu przekracza o 280% wartość dopuszczalną U = 0,25 W/m2K. W związku z powyŜszym projektuje się: 
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie  „BSO” stosując warstwę termoizolacji ze styropianu EPS 70 grubości                

15 cm i wykończenie cienkowarstwowym tynkiem silikonowym barwionym w masie w technologii BSO np.: STO, BAUMIT, 
DRYVIT, BOLIX, ATLAS lub równowaŜnych.  W strefie cokołowej przewidziano zastosowanie drobnoziarnistego tynku ka-
myczkowego (mozaikowego) nanoszonego na warstwie bazowej z kleju na siatce i warstwie termoizolacyjnej ze styropianu 
fundamentowego, 

b) docieplenie stropodachów budynku z uŜyciem 18 cm warstwy styropapy i wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy 
asfaltowej termozgrzewalnej. 

 
19. PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE  
19.1 Ściany zewnętrzne  
Układ warstw ściany, licząc od strony wewnętrznej, przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Układ warstw ścian zewnętrznych 

 

L.p.  

 

Materiał  

Grubość  Współczynnik przewodzenia ciepła  

d [ cm ]  λλλλ [ W/mK] 

1.  tynk cementowo-wapienny 2,0 0,82 

2. cegła ceramiczna pełna 38,0 0,91 

3. tynk cementowo-wapienny 2,0 0,82 

 
Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych obliczono z poniŜszej formuły obliczeniowej.  

gdzie : 

Ri   -  opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody; tu: 0,13 

Re  -  opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody; tu: 0,04 

R   -  całkowity opór cieplny przegrody budowlanej obliczony z formuły (2) ;  

                                                                     ∑= ]/[; 2 WKm
d

R
λ

                                                                    (2) 

Obliczeniowa wartość współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych: U = 1,57 W/m2K. Obliczenia zamieszczono na końcu 
opisu technicznego.  

]/[;
1 2 KmW

RRR
U

ei ++
=

     (1) 
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19.2 Stropodach niewentylowany 
Na podstawie oględzin oraz oceny makroskopowej załoŜono występowanie następującej konstrukcji stropodachu niewentylowanego, 
specyfikując od strony wewnętrznej: 
 
Tabela 2. Układ warstw stropodachu budynku  

 

L.p.  

 

Materiał  

Grubość  Współczynnik przewodzenia ciepła  

d [ cm ]  λ [W/mK]  

1 tynk cementowo-wapienny 2,0 0,82 

2 beton zbrojony – płyty WPS 6,0 2,5 

3 ŜuŜel paleniskowy 16 0,28 

4 płyta nadbetonu – q=19 kN/m3 4,0 1,00 

5 warstwa spadkowa z ŜuŜlobetonu śr. 12,0 0,60 

6 papa asfaltowa 1,0 0,18 

 

Obliczeniowa wartość współczynnika przenikania ciepła  U = 0,95 W/m2K. Obliczenia zamieszczono na końcu opisu technicznego.  

19.3 Okna  i  drzwi 
Aktualnie w większości pomieszczeń zainstalowana jest stolarka okienna drewniana, skrzynkowa silnie wyeksploatowana, lokalnie 
wymieniona na pozaparametryczną stolarkę pcv jednoramową. Drzwi zewnętrzne do budynku jednoskrzydłowe 90/200 o kon-
strukcji aluminiowej i drzwi drewniane płytowe na elewacji tylnej do aktualnie wydzielonego lokalu. 
W ramach inwestycji związanej z termomodernizacją budynku przewiduje się wymianę w całości istniejącej stolarki okiennej bu-
dynku na stolarkę jednoramową pcv o współczynniku przenikania ciepła U<1,6 W/m2·K dla całego okna z szybą zespoloną o wsp. 
U < 1,0 W/m2·K wyposaŜoną w nawietrzaki higrosterowane. Zaplanowano wymianę istniejącej ślusarki aluminiowej drzwi ze-
wnętrznych do budynku na nową ślusarkę aluminiową (ciepłe aluminium) o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 2,2 W/m2·K                  
z pakietem szybowym o współczynniku przenikania ciepła U <1,0 W/m2·K,  zabezpieczoną od zewnątrz szybą antywłamaniową, 
od wewnątrz szybą bezpieczną. 
 
Uwaga:  
Wymiary ślusarki otworowej określone w dokumentacji projektowej naleŜy traktować jako wartości orientacyjne, które nie mogą 
zostać uŜyte jako wielkości zamówieniowe. Wykonawca przed dokonaniem zamówienia nowej stolarki zobowiązany jest do prze-
prowadzenia z natury weryfikacji danych zawartych w projekcie w zakresie ilości i wymiarów zamówieniowych. Pomiary weryfika-
cyjne naleŜy wykonać po wcześniejszym demontaŜu istniejącej stolarki i odpowiednim przygotowaniu ościeŜy otworów.   
 
20.  SYSTEM  WENTYLACJI  
W analizowanym budynku występuje grawitacyjny system wentylacji poprzez kratki wentylacyjne znajdujące się w pomieszcze-
niach. W ramach inwestycji istniejący system wentylacji przewiduje się uzupełnić o: 
a) wentylację mechaniczną wyciągową w pomieszczeniach węzłów higieniczno-sanitarnych pozbawionych okien oraz z liczbą 

misek ustępowych przekraczających jedną, uruchamianą automatycznie wraz z oświetleniem pomieszczenia, 
b) wyposaŜenie stolarki okiennej w nawietrzaki higrosterowane, np.: Aereco typ EXR.306 w ilości po 2 szt. na okna dwuskrzydło-

we i po jednym na okna jednoskrzydłowe (za wyjątkiem okien klatki schodowej i naświetli w klasie odporności ogniowej). 
 
21. ROBOTY ZIEMNE 
W robotach ziemnych przewiduje się: 
a) obwodowe odkopanie ścian fundamentowych budynków do poziomu ok. 30 cm poniŜej  górnej powierzchni ław fundamen-

towych i nie niŜej niŜ podstawa ław fundamentowych budynków w celu:  
- wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian i ław fundamentowych, 
- wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku, 
- wykonania podejść odpływowych kanalizacji deszczowej, 
- wykonania podejścia odpływowego kanalizacji sanitarnej – przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
- wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza gazu do budynku, 

b) jednostronne, pełne zabezpieczenie ścian wykopu wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych tom I , zgodnie z wiedzą techniczną oraz przepisami bhp, 
Roboty ziemne wykonać ręcznie na odcinkach nie dłuŜszych niŜ 5,0 m przy pełnym zabezpieczeniu ścian wykopu. Pracow-
nicy powinni posiadać indywidualne środki ochrony. Roboty ziemne w wykopach prowadzić pod stałym nadzorem technicz-
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nym kierownika budowy, kierownika robót lub wyznaczonych pracowników asekurujących. Zabrania się wykonywania robót 
ziemnych w wykopach przez pojedyncze, niezabezpieczone osoby, które wykonują pracę bez nadzoru technicznego, 

c) utrzymanie wykopów w stanie technicznym umoŜliwiającym prowadzenie robót budowlanych – kontrola stanu technicznego 
wykopów , wyjść awaryjnych i zabezpieczenia ścian wykopu, odwodnienie wykopów,  

d) wykonanie wąskoprzestrzennych wykopów pod projektowany układ fundamentowy zewnętrznych schodów wyrównawczych      
i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wykopy wykonać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu lub o odpowiednio zabez-
pieczonych ścianach pionowych. 
O sposobie prowadzenia robót ziemnych, kaŜdorazowo decyduje kierownik budowy uwzględniając lokalne warunki grunto-
we, hydrologiczne, warunki pogodowe, lokalizację obiektu i jego sąsiedztwo, przewidywane obciąŜenia w strefie wykonywa-
nia robót budowlanych oraz infrastrukturę techniczną terenu. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy oraz w stre-
fie inŜynierskiego uzbrojenia technicznego terenu roboty ziemne wykonywać ręcznie. Poza strefą „ niebezpieczną” roboty 
wykonywać koparkami podsiębiernymi. Ostatnie 20 cm gruntu w wykopie odspajać ręcznie z zachowaniem jego naturalnej 
struktury. Dno wykopu dogęścić ręcznie. W przypadku występowania w podłoŜu gruntowym, na załoŜonym projektowo po-
ziomie posadowienia układu fundamentowego, gruntów nasypowych lub innych gruntów o parametrach geotechnicznych 
gorszych aniŜeli wynika to z załoŜeń projektowych, naleŜy występujące grunty wymienić na mieszankę mineralną piaskowo-
Ŝwirową o miąŜszości min. 60 cm. Mieszankę mineralną piaskowo-Ŝwirową zagęścić mechanicznie warstwami co 20 cm do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min. Is=0,97. Zarówno zagęszczenie gruntu jak i kontrola gruntów w wykopie musi 
się odbyć pod kontrolą uprawnionego geologa, który ostatecznie dopuszcza grunt do bezpośredniego posadowienia projek-
towanego układu fundamentowego. W trakcie prowadzenia prac ziemnych naleŜy zwrócić uwagę na odwodnienie dna wyko-
pów. Dno wykopu zabezpieczyć przed nadmiernym nawodnieniem. Roboty ziemne winny być prowadzone w taki sposób, 
aby nie dopuścić do naruszenia pierwotnej struktury gruntów w okresie bezpośrednio poprzedzającym wykonanie fundamen-
tów budynku, 

e) po wykonaniu układu fundamentowego zasypać i zagęścić wykopy fundamentowe, stosując zasypkę z wielofrakcyjnej po-
spółki o wskaźniku róznoziarnistości U≥5, zagęszczanej ręcznie z uŜyciem płyty wibracyjnej lub wibratora spalinowego war-
stwami co 20 cm do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu Is ≥ 0,98 według normalnej próby Proctora, przeprowadzo-
nej według PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

        Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. Wilgotność kruszy-
wa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przy-
padku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napo-
wietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. Zarówno zagęszczenie gruntu jak i kontrola gruntów musi odbyć się pod kontrolą 
uprawnionego geologa.  

f) wykopy liniowe pod projektowaną infrastrukturę techniczną wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem oraz wykonaniem 
podsypki, obsybki i zasypki, 

g) zasypanie warstwami i zagęszczenie wykopów liniowych jw. do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is ≥ 0,98 według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom 1 
Budownictwo ogólne, 

h) roboty ziemne związane z zagospodarowaniem w zakresie utwardzenia terenu, ciągów komunikacji pieszej i kołowej: usu-
nięcie zadarnionej ziemi urodzajnej, korytowanie podłoŜa gruntowego, wykonywanie warstwy odsączającej oraz podbudowy, 

i) mechaniczne załadowanie nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego i wywiezienie na odległości do 10 km.   
UWAGA: 
1.  O sposobie prowadzenia robót ziemnych, kaŜdorazowo decyduje kierownik budowy uwzględniając lokalne warunki gruntowe, 

hydrologiczne, warunki pogodowe, lokalizację obiektu, jego sąsiedztwo, przewidywane obciąŜenia w strefie wykonywania robót 
budowlanych oraz infrastrukturę techniczną terenu. 

2.  W trakcie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy naleŜy zwrócić szczególną uwagę 
oraz zachować duŜą ostroŜność na występujące w gruncie uzbrojenie techniczne i elementy konstrukcyjne układu fundamen-
towego. Roboty ziemne w strefie zbliŜeń i kolizji z uzbrojeniem technicznym terenu wykonywać ręcznie. 

3. W trakcie wykonywania robót przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, przepisów techniczno-budowlanych oraz warun-
ków bhp. Roboty prowadzić zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych tom 1 Budownictwo ogólne.  

21.1  TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Wykonywanie robót ziemnych powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. 
21.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu lub innych charakterystycznych 
punktów z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych i załoŜeń projektowych. W 
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przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od przyjętych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powia-
domić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich prowadzenie moŜe 
spowodować zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi, konstrukcji lub prowadzenia robót budowlanych. Zgodę na wznowienie robót wy-
daje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłoŜeniu przez Wykonawcę: 
� opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
� skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.  
 
21.1.2 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania naleŜy przeprowadzić  roboty przygo-
towawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt 
organizacji robót opracowany przez wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
 
21.1.3 Oczyszczenie terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych naleŜy wykonać następujące prace przygotowawcze: 
a) ewentualną wycinkę drzew i krzewów na podstawie odpowiedniej decyzji zezwalającej na ich usunięcie, 
b) ewentualne karczowanie pni i korzeni oraz ich usunięcie poza obręb przyszłych robót ziemnych, 
c) oczyszczenie terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy, 
d) wykonanie robót rozbiórkowych w obrębie terenu objętego projektowanym zagospodarowaniem, zasypanie studzien, dołów 

oraz usunięcie zbędnych ogrodzeń i przeszkód występujących w obrębie placu budowy, 
e) przeniesienie, przełoŜenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu takich jak: 

kable energetyczne, słupy oświetleniowe, linie telefoniczne i elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, sieci gazowe, sieci i kanały ciepłownicze, kanały techniczne itp. Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie 
wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w 
uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia naleŜą. 

 
21.1.4 Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
1.  Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli ( powierzchni przewidzianej do 

zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0 m po kaŜdej stronie. 
2.  W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płytami o wymiarach 

0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubości 5-10 cm. Zebraną darninę 
zaleca się ponownie ułoŜyć w miejscu jej przeznaczenia  moŜliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 

3.  Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułoŜenie jej na gruncie rodzimym i dociśnięcie do gruntu. Przy dłuŜszym jej składo-
waniu i wystąpieniu porostu traw, trawy naleŜy kosić 2 razy do roku. JeŜeli nie ma takich moŜliwości, darninę naleŜy składować 
w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m i wysokości do 60 cm. 

4. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego zagospodarowania i urządzenia terenu. 
Zgarniania ziemi roślinnej nie naleŜy wykonywać podczas duŜych lub długotrwałych opadów atmosferycznych. Ziemię roślinną 
przechowywać w moŜliwie duŜych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz 
przed najeŜdŜaniem na pryzmy pojazdów wywołujących zmiany strukturalne ziemi roślinnej. 

 
21.1.5 Odwodnienie terenu budowy 
1.  Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wyko-

py, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolo-
wać i konserwować przez cały czas trwania robót.. 

2.  Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu naleŜy spraw-
dzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których 
występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują powstawania szkód na terenach sąsiednich. Rowy 
powinny być wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza moŜliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 

3. Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów at-
mosferycznych. 

4. Sprowadzenie  wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych moŜna wykonać tylko w miejscach odpowiednio zabezpie-
czonych przed rozmyciem. 

5. Odwodnienia wgłębne drenaŜami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny mieć urządzenia do automatycz-
nej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezaleŜne źródła zasilania w energię elektryczną Efekt dzia-
łania urządzeń odwodnienia wgłębnego powinien być sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach. 

6. Wykonywanie wykopów poniŜej poziomu wód gruntowych, bez odwodnienia wgłębnego (odprowadzenie wód gruntowych 
powierzchniowych drenaŜami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0 m poniŜej poziomu piezo-
metrycznego wód gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych. 

7. ObniŜenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa uniemoŜliwia wykonanie 
wykopu stosowanym na budowie sprzętem b jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. 
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ObniŜenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone  w tali sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłoŜu 
wykonywanej budowli ani w podłoŜu obiektów sąsiednich. 

 
21.1.6 Usunięcie gruntów o małej nośności 
1.  W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentów, na grunt o nośności 

mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne po-
winny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy odpowied-
nich sposobów zabezpieczeń. 

2.  JeŜeli w związku z występowaniem w podłoŜu gruntowym, na poziomie posadowienia projektowanego układu fundamentowe-
go, nasypów w stanie luźnym lub gruntów nienadających się do bezpośredniego posadowienia naleŜy przewidzieć wymianę 
gruntu do stropu warstwy nośnej. W tym celu naleŜy usunąć wymienianą warstwę gruntu. Dno wykopu ręczne wyrównać i do-
gęścić. Na tak przygotowanym podłoŜu  przeprowadzić wymianę gruntu z uŜyciem zasypki Ŝwirowo-piaskowej, wielofrakcyjnej 
pospółki lub mieszanki mineralnej 0-31,5 mm o optymalnej wilgotności zapewniającej właściwe zagęszczenie gruntu. Grunt 
zagęszczać ręcznie ubijakiem spalinowym i płytą wibracyjną  warstwami do 20 cm kaŜda do uzyskania wskaźnika zagęszcze-
nia gruntu Is ≥ 0,97 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania pró-
bek gruntu. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. Wilgot-
ność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie                 
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć okre-
śloną ilością wody i równomiernie wymieszać. Zagęszczanie gruntu oraz kontrolę gruntów w nasypie prowadzić pod nadzorem 
uprawnionego geologa. Kontrolę zagęszczenia warstwy nasypowej przeprowadzić metodą obciąŜeń płytowych. W tym celu na-
leŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu-
łu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. Pierwotny moduł odkształcenia E1 warstwy z kru-
szywa powinien być większy niŜ 60 MPa, wtórny moduł odkształcenia E2 min. 120 MPa. Zagęszczenie warstwy z kruszywa 
naleŜy uznać za prawidłowe wtedy, gdy wskaźnik odkształcenia: Io= E2/E1≤2,2. Na tak przygotowanym podłoŜu gruntowym 
moŜna prowadzić roboty związane z wykonaniem układu fundamentowego projektowanego budynku posadowionego w spo-
sób bezpośredni. 

2. JeŜeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy, 
grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do bezpośredniego posadowie-
nia lub wykonania robót ziemnych, to taki grunt naleŜy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim ro-
dzajem gruntu. 

 
21.1.7 Przekopy kontrolne  
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów naleŜy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania 
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliŜszym sąsiedztwie wykopów naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeŜeli dokumen-
tacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być opracowany przez Wykonawcę i zaakcepto-
wany przed realizacją przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
� wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
� ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
� wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
� niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
� pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 
21.2  ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW 
21.2.1 Wymagania podstawowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poziomu wody gruntowej w 
miejscu wykonywania robót i uwzględnienia ciśnienia spływowego, które moŜe powodować utrudnienia  w wykonawstwie i naru-
szanie równowagi skarp wykopu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych naleŜy uwzględnić: 
a) naturalną wilgotność gruntu, 
b) zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
c) przepuszczalność gruntu 

 
21.2.2 Stateczność skarp i zboczy 
Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów naleŜy uwzględniać: 
a) wielkość obciąŜeń dynamicznych przekazywanych na podłoŜe gruntowe, 
b) obciąŜenia terenu wokół projektowanego wykopu, 
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c) wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, 
d) wysokość skarp, nasypów i ukopów, 
e) obciąŜ. powierzchni gruntu w pobliŜu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie wykonywania robót, 
f) wilgotność gruntu w skarpach. 
Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywać pełną równowagę w kaŜdej porze 
roku. Skarpom nasypów i wykopów naraŜonych na statyczne działanie obciąŜeń, jeŜeli nie przewidziano specjalnych zabezpie-
czeń tych skarp, naleŜy nadać łagodniejsze pochylenie boków. 
 
21.2.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych naleŜy pozostawić warstwę gruntu ponad załoŜone rzędne dna wykopu o 
głębokości co najmniej: przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej – 15 cm, przy pomocy koparki jednonaczy-
niowej – 20 cm. Pozostałą do wybrania warstwę gruntu naleŜy usunąć bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu sposo-
bem ręcznym. 
NiezaleŜnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu naleŜy w miejscu i na głębokości posadowienia obiektu 
sprawdzić nośność gruntu na obciąŜenia przewidziane w dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nośności gruntu moŜe doko-
nać uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić inspektorowi nadzoru do 
weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nośności gruntu na poziomie dna wykopów wydaje zgodę na wykonywanie 
elementów konstrukcyjnych układu fundamentowego. W przypadku „przekopania” projektowanego poziomu posadowienia meto-
dą mechaniczną naleŜy o zaistniałym fakcie bezwzględnie powiadomić kierownika budowy i inspektora nadzoru. Kierownik 
budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektantem i geologiem prowadzącym nadzór geologiczny nad 
realizacją robót ziemnych, podejmą decyzję o odpowiednim przygotowaniu podłoŜa gruntowego pod projektowane posadowienie 
lub o ewentualnym pogłębieniu poziomu posadowienia.   
 
21.2.4 Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w nienawodnio-
nych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu, a głębokości wykopu nie będzie większa niŜ: 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie,1,0 m w rumoszach, 
wietrzelinach i skałach spękanych,  1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o głębokości większej 
niŜ powyŜej naleŜy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej 
dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokości do 4 m: 
a)   pionowe – w skałach litych, mało spękanych, 
b)  o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 
c)   o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
d)  o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
e)  o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, Ŝwiry, pospołki)  
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i półzwar-
tych. Dla stanów plastycznych gruntów bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosić: 
a)   1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m, 
b)   1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m  
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp naleŜy przyjmować na podst. obl. stateczności zbocza. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
a)  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu- powierzchnie 

powinny mieś odpowiednie spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 
b)  w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie 

w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu, 
c) stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać 
 
21.2.5 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 
1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do głębokości 4,0 m w warun-

kach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania obciąŜeń spowodowanych przez budowlę, 
środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeŜeli warunki wykonania robót nie stawiają ostrzejszych wy-
magań. 

2.  Odeskowanie ścian wykopu moŜe być pełne lub aŜurowe. Odeskowanie aŜurowe moŜna stosować w gruntach o dostatecznej 
spoistości uniemoŜliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy elementów szalujących. Odeskowanie aŜurowe ścian wykopów 
moŜna stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 

3.  Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania: 
a)   górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm, 
b)  wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliŜu wykopu jest przewidywany ruch pojazdów, 
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c)   rozpory powinny być tak umocowane aby uniemoŜliwione było ich samoczynne opadanie w dół, 
d)   w odległościach nie większych niŜ 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna wykopu, 
e)  w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 
4.  Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po wystapieniu czynników nieko-

rzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, śniegu, duŜe mrozy, silny wiatr, oraz przed kaŜdym 
zejściem pracowników do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu naleŜy rejestrować w dzienniku budowy.  

5.  Pogłębienie wykopów więcej niŜ o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych moŜe odbyć się dopiero po 
odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konie- czne stosowanie w dnie wykopu ścianek 
szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniŜej dna wykopu. 

6.  Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę zasypywania wykopów 
poczynając od dna wykopu. 

7.   Zabezpieczenie ścian wykopów moŜna usunąć za kaŜdym razem na wysokość nie większą niŜ: 
a)   0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
b)   0,3 m – z wykopów wykonanych w innych  gruntach. 
 
21.2.6 Zejścia i wyjścia w wykopach 
1.  W wykopach głębszych niŜ 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niŜ 20 m bezpiecz-

ne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
2.  Schodzenie  do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie pracowników urzą-

dzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione. 
W wykopach umocnionych naleŜy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian wykopów powinien być sprawdzany okre-
sowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu. 
 
21.2.7 Składowanie urobku z wykopów 
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odkład przeznaczony do 

zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. 
2. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość podstawy skarpy odkładu od 

górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a) nie miej niŜ 3,0 m -  na gruntach przepuszczalnych, 
b) nie mniej niŜ 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 
a)  w odległości mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 
b) w granicach  klina odłamu gruntu.  
 
21.2.8 Zasypywanie wykopów 
1.  Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio i niezwłocznie po zakończeniu robót fundamentowych, muro-

wych, izolacyjnych oraz innych niezbędnych robót budowlanych, np.: instalacyjnych. 
2.  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z gruzu, odpadków organicznych, materiałów bu-

dowlanych oraz odwodnione. 
3.  W przypadku zastosowania drenaŜu opaskowego wokół budynków jedno- lub wielopoziomowego zasypanie wykopów wyko-

nać w sposób uwzględniający wykonanie podsypki, obsybki i zasypki filtracyjnej sączków drenarskich ze Ŝwiru płukanego o 
parametrach określonych w części sanitarnej projektu budowlanego zabezpieczonych obwodowo drenarską geowłókniną fil-
tracyjną. Zasypkę układać i zagęszczać w wykopie zgodnie z warunkami określonymi przez Ministra Ochrony Środowiska 
Zasobów Naturalnych i Leśnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty ziemne. Warszawa 1994 r. do 
poziomu warstwy odsączającej pod podbudowę nawierzchni utwardzonej wokół budynków. 

4.  W przypadku braku drenaŜu opaskowego zasypanie wykonać  gruntem wcześniej wydobytym z tego wykopu, nie zamarznię-
tym, bez zanieczyszczeń, pod warunkiem potwierdzenia jego przydatności do wbudowania przez nadzór geologiczny – 
uprawnionego geologa, zapewniony przez kierownika budowy w trakcie trwania robót ziemnych.   

      Warstwy gruntu o wilgotności optymalnej i miąŜszości do 20 cm zagęszczać ręcznie z uŜyciem zagęszczarek spalinowych 
(skoczkowych) oraz płyty wibracyjnej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97 dla poszczególnych warstw. Zagęsz-
czanie prowadzić równomiernie na całej powierzchni, po obu stronach fundamentu, aŜ do uzyskania załoŜonego poziomu 
podłoŜa gruntowego pod warstwy podposadzkowe, czy pod projektowaną nawierzchnię.   

Uwaga: 
 Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu uŜytego przez 

Wykonawcę do zagęszczania.  Wykonawca wykona odcinek próbnego zagęszczenia gruntu, przeprowadzi odpowiednie ba-
dania oraz przedstawi je wraz z opracowaną technologią do akceptacji inspektora nadzoru. Propozycja technologii zagęsz-
czania gruntu powinna uwzględniać: 
a) wilgotność optymalną gruntu w odniesieniu do warunków i sprzętu przewidzianego przez wykonawcę do zagęszczania, 
b) największą dopuszczalną grubość zagęszczanej warstwy gruntu, 
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c) najmniejsza liczbę przejść danym rodzajem sprzętu dla wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Pozytywna opinia inspektora nadzoru, potwierdzona wpisem do dziennika budowy, upowaŜnia wykonawcę do zastosowania 
przyjętej technologii zagęszczania gruntu do dalszego stosowania w ramach tych samych warunków. W przypadku zagęsz-
czania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczania nie powinno być brył gruntu o wymiarach większych niŜ 
15 cm, a wymiar brył nie powinien być większy niŜ połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliŜona do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgot-
ność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu 
naleŜy zwilŜyć wodą. W przypadku gdy wilgotność gruntu jest większa niŜ 120% wilgotności optymalnej grunt przed przy-
stąpieniem do zagęszczania powinien być przesuszony naturalnie.  
Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczone laboratoryjnie. Oznaczenie wilgotności optymalnej 
wykonać w aparacie Proctora. 
 
Wilgotnością optymalną wopt nazywamy taką wilgotność, przy której w danych warunkach ubijania moŜna osiągnąć naj-
większe zagęszczenie gruntu, a więc maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego ρdmax.      

 
5.  JeŜeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, to 

układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o  grubości dostosowanej do przyjętego sposobu za-
gęszczania i wynoszącej: 

a)   nie większej niŜ 20 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b)   nie większej niŜ 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 
6.  JeŜeli w wykopie dookoła budowli ułoŜono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaŜ ), to warstwa gruntu do wysokości 

30 cm nad drenaŜem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na prawi-
dłowe odprowadzenie wody. 

7.  JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu naleŜy 
pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach ruro-
ciągu. 

8.  Nasypywanie warstw gruntu oraz ich zagęszczanie w pobliŜu ścian obiektu powinno być wykonywane w taki sposób, aby nie 
powodowało to uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej oraz samej konstrukcji ścian. 

9.  Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania kaŜdej warstwy gruntu 
przy jednoczesnym zachowaniu  następujących wymagań: 
� grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości nasypu, 
� warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy jednakowej liczbie przejść 

sprzętu zagęszczającego. 
10. W trakcie zasypywania ścian, jeŜeli występują sączki drenarskie osadzone w ścianie oporowej, naleŜy je zabezpieczyć przed 

zamuleniem i zapchaniem warstwą nasypu z piasku przez zastosowanie obsypki Ŝwirowej otaczającej kaŜdy sączek. 
 
21.2.9 Odkłady gruntów    
W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny one być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 
1,5 m i pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odległość podstawy skarpy odkładu ziemnego od górnej krawę-
dzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niŜ: 
a)  3,0 m – w gruntach przepuszczalnych, 
b)  5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych, 
c)  20 m -  na odcinkach zawiewanych śniegiem. 
Odkłady ziemne powinny być wykonywane  od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 
22. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
W robotach izolacyjnych ścian fundamentowych przewiduje się: 
• zbicie od zewnątrz tynku lub innych warstw wykończeniowych w celu odsłonięcia struktury ściany fundamentowej z oczyszcze-

niem spoin, 
• mechaniczne oczyszczenie ściany szczotkami stalowymi lub innym materiałem ściernym wraz z odkurzeniem pyłów i luźnych 

substancji wiąŜących odsłoniętych powierzchni ścian,  
• zmycie oczyszczonej powierzchni czystą wodą pod ciśnieniem, 
• gruntowanie powierzchni ścian fundamentowych preparatem wzmacniającym podłoŜe, 
• wykonanie tynku wyrównującego cementowo-wapiennego na powierzchni ścian fundamentowych, 
• wykonanie fasety betonowej trójkątnej na styku ściany i ławy fundamentowej z betonu towarowego C20/25, 
• wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej na powierzchniach ścian fundamentowych, ław fundamentowych oraz na 

powierzchni fasety betonowej z uŜyciem dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej – 3 x dysperbit lub masy uszczelniającej 
polimerowo-bitumicznej Superflex 10 nanoszonej w ilości ok. 4,7 kg/m2 w technologii Deitermann na uprzednio zagruntowa-
nym podłoŜu roztworem Eurolan 3K, 
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• wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych ze styropianu fundamentowego typu AQUA gr. 15 cm poprzez klejenie 
płyt styropianowych do podłoŜa metodą obwodowo-plackową; zabrania się stosowania łączników mechanicznych, 

• zabezpieczenie izolacji termicznej ścian fundamentowych folią kubełkową, 
• zabezpieczenie folii kubełkowej obróbka blacharską z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm 
 
Podstawowy materiał 
Do wykonania robót izolacyjnych ścian fundamentowych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału: 
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa stosowana na zimno obojętna dla styropianu (np.: dysperbit); alternatywnie - preparat 
gruntujący Eurolan 3K + masa uszczelniająca Superflex 10 firmy Deitermann, styropian fundamentowy gr. 15 cm, zaprawa klejowa 
do styropianu, tynk cementowo-wapienny, folia kubełkowa i blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm. 
 
Podstawowy sprzęt 
Do robót izolacyjnych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 
młotki murarskie, szczotki druciane, wiadra, taczki, pace stalowe, pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, 
kielnie, kielnie trapezowe, pace stalowe, kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (placków i rolek) na styropian, paca szlifierska 
do styropianu, lub szlifierka elektryczna, piłka ręczna do cięcia styropianu, pędzle, elektronarzędzia ręczne takie jak: wiertarki 
ręczne z mieszadłami do zapraw i klejów, myjka ciśnieniowa, spręŜarka powietrza. 
 
Transport 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał prze-
wozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta,  w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obcią-
Ŝenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów naleŜy prowadzić w sposób ostroŜ-
ny przy uŜyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do 
rozładunku moŜna uŜywać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Ŝurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić 
ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny 
za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 
23.  DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU W SYSTEMIE  BSO 
23.1 Podstawowy materiał 
Do wykonania robót w systemie BSO  przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału: 
� środek gruntujący do zabezpieczania powierzchni elewacji przeciw grzybom, glonom, mchom (substancjom organicznym) – 

opcjonalnie, zaleŜnie od systemu,  
� systemowa masa lub zaprawa klejąca do przyklejania styropianowych płyt termoizolacyjnych 
� płyty termoizolacyjne  w strefie kontaktu z gruntem - styropian fundamentowy AQUA grubości 15 cm,  
� płyty termoizolacyjne w strefie nadziemia – styropian elewacyjny EPS 70 grubości 15 cm, 
� ze względów na ochronę przeciwpoŜarową obiektu na północno-wschodniej ścianie szczytowej budynku oraz na fragmencie 

północno-zachodniej ściany tylnej zastosowano wełnę mineralną elewacyjną grubości 15 cm, 
� łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych; łącznik ∅10 o całkowitej długości L ≥ 250 mm i średnicy 

kołnierza DN 60 mm, łączniki mechaniczne osadzać we frezowanych gniazdach i zamykać zaślepkami styropianowymi. 
� Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następujących składników: 
 

            L ≥ hef + a1 + a2 + da    
                                                     L ≥ 70+20+10+150=250mm 
gdzie: 

hef - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 
a1 - łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2 - grubość warstwy kleju, 
da - grubość materiału termoizolacyjnego, 
 L - całkowita długość łącznika, 

� systemowa masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej; sucha, paroprzepuszczalna zaprawa klejo-
wa na bazie spoiw mineralnych, umoŜliwiająca dyfuzję pary wodnej, 

� siatka zbrojąca - wyłącznie systemowa siatka zbrojąca pochodząca z systemu wybranego przez Wykonawcę i zatwierdzone-
go przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. Siatka z włókna szklanego odporna na działanie środków alkalicznych, 
włókna szklane powlekane kauczukiem styrenobutadienowym, masa powierzchniowa > 145 g/m2, obciąŜenie niszczące             
> 1500 N/5 cm, wielkość oczek 3,5x4 mm(±0,5), 

� środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zaleŜnie od systemu; gotowy do uŜycia środek gruntujący wy-
równujący chłonność podłoŜa i zwiększający przyczepność warstw wykończeniowych - tynków cienkowarstwowych, 
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� masa lub wyprawa tynkarska - cienkowarstwowy tynk silikonowy, umoŜliwiający dyfuzję pary wodnej, o strukturze baranka, 
ziarno 1-1,5 mm, barwiony w masie wg projektowanej kolorystyki oraz cienkowarstwowy tynk ozdobny drewnopodobny typu 
CT 720 VISAGE przeznaczony do malowania systemową farbą zgodnie z technologią producenta. 

� materiały pomocnicze (uzupełniające), np. listwy cokołowe - startowe, profile naroŜnikowe, listwy kapinosowe, zaślepki styro-
pianowe, taśmy uszczelniające, kołki rozporowe, izolacyjne taśmy rozpręŜne itp.  

� tynk kamyczkowy o wysokiej odporności na obciąŜenia mechaniczne, wysokiej elastyczności,  wysokiej paroprzepuszczalno-
ści oraz odporności na działanie czynników atmosferycznych i detergentów zawartych w środkach myjących  

 
UWAGA: 
Przy stosowaniu BSO obowiązuje bezwzględny reŜim w zakresie uŜywanych materiałów i stosowanych technologii dla  wybranego 
przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego systemu. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek mie-
szanie materiałów i technologii z róŜnych systemów. Poprawność doboru materiału i technologii zostanie pisemnie potwierdzona 
przez doradcę technicznego wybranego systemu oraz Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.   
 
Podstawowy sprzęt 
Do robót w systemie BSO przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 
zdzierak do tynków, zdzierak do tynków kątowy, mieszalniki ręczne (wiertarka z mieszadłem do farb, zapraw, klejów), pojemniki 
plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, pace stalowe, pace stalowe zębate do nanoszenia 
kleju na powierzchnie ścian, kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (placków i rolek) na styropian, paca tynkarska do nanosze-
nia cienkowarstwowego tynku strukturalnego, paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka elektryczna, noŜyce ręczne do cięcia 
profili aluminiowych, piłka ręczna do cięcia styropianu, wiadra, pędzle,  poziomice, sznurki, młotki murarskie, wiertarki elektryczne 
z udarem , elektrowkrętarki, wiertarka z frezem do wycinania gniazd w styropianie pod osadzenie zaślepek styropianowych na 
kołkach, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 
 
Transport 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał prze-
wozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta,  w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obcią-
Ŝenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów naleŜy prowadzić w sposób ostroŜ-
ny przy uŜyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do 
rozładunku moŜna uŜywać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Ŝurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić 
ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny 
za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 
23.2  Technologia wykonywania robót 
23.2.1 Przygotowanie podłoŜa 
Nośność podłoŜa w przypadku ścian betonowych o gładkich powierzchniach naleŜy sprawdzić „metodą zarysowania”. Na po-
wierzchni podłoŜa nacina się warstwę farby w kwadracie 10x10 cm ostrym noŜem, np.: introligatorskim na krateczki o oczku ok. 
2x2 mm. JeŜeli po tym zabiegu przynajmniej 80% warstwy farby przylega pewnie do powierzchni, moŜna ją uznać za nośną. W 
przeciwnym wypadku warstwę odspajającej się farby naleŜy usunąć.  
W przypadku farb nanoszonych na chropowate powierzchnie betonowe, sprawdzamy jej przyczepność do podłoŜa przy pomocy 
szpachelki. JeŜeli warstwa farby odspaja się w łatwy sposób, świadczy to o braku właściwej przyczepności. NaleŜy zatem bez-
względnie usunąć tę warstwę.  
Ściany otynkowane naleŜy starannie opukać sprawdzając ich przyczepność do podłoŜa. Strefy zawilgocone, zmurszałe oraz od-
spojone od muru naleŜy zbić. W ich miejsce wykonać uzupełniający tynk cementowo-wapienny kat.III zatarty na ostro. Spękane 
tynki związane z podłoŜem naleŜy naprawić przez przecięcie rys ich zaprawienie  oraz przetarcie i staranne połączenie z tynkiem 
istniejącym. Po oczyszczeniu i usunięciu z istniejącej powierzchni ścian powłok odspajających się i luźnych struktur nie związa-
nych w sposób właściwy z podłoŜem naleŜy całą powierzchnię elewacji spłukać pod ciśnieniem wodą z hydrantu lub stosując do 
tego zabiegu odpowiednie urządzenia ciśnieniowe.  
 
23.2.2 Wykonanie próby przyczepności   
Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych wskazane jest wykonanie próby przyczepności styropianu do podłoŜa. W tym celu 
powierzchnię podłoŜa naleŜy oczyścić z kurzu, pyłu słabo związanych z podłoŜem powłok malarskich czy tynków. Próbki materiału 
izolacyjnego o wymiarach 200x200 mm naleŜy przykleić w róŜnych miejscach elewacji ( 8-10 próbek ). Przygotowany klej  rozpro-
wadzić na całej powierzchni próbki na grubość ok. 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoŜa. Przyczepność sprawdzać po trzech 
dniach przez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. MoŜna przyjąć, Ŝe podłoŜe posiada wystarczającą wytrzymałość jeŜeli 
podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturo-
wą konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłoŜem warstwy. PodłoŜe zagruntować środkiem zwiększającym 
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przyczepność oraz zmniejszającym chłonność. JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, do mocowania warstwy termoizolacyj-
nej naleŜy stosować łączniki mechaniczne. 
 
23.2.3 Prace wstępne: 
1.  oczyszczenie przez szczotkowanie oraz zmycie elewacji budynku z kurzu, odspojonych i łuszczących się powłok malarskich, 

czystą wodą pod ciśnieniem ewentualnie z uŜyciem detergentów i pozostawienie do wyschnięcia, 
2.  sprawdzenie jakości, nośności i przydatności podłoŜa do stosowania metody BSO. Sprawdzenia naleŜy dokonać na całej po-

wierzchni elewacji  w tylu miejscach na podłoŜu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
Sprawdzenia podłoŜa naleŜy dokonać przez opukanie, wykonanie próby przyczepności, zadrapanie, ścieranie i zwilŜenie. 
Sposób badania podłoŜa opisany jest m.in. w specyfikacjach technicznych. Zobowiązuje się kierownika budowy oraz inspekto-
ra nadzoru do pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy odpowiedniego oczyszczenia, przygotowania i przydatności pod-
łoŜa do wykonywania docieplenia w systemie BSO, 

3.   przygotowanie podłoŜa. Ściany otynkowane naleŜy starannie opukać sprawdzając ich przyczepność do podłoŜa. Strefy zawil-
gocone, zmurszałe oraz odspojone od muru naleŜy zbić. W ich miejsce wykonać uzupełniający tynk cementowo-wapienny 
kat.III zatarty na ostro. Spękane tynki związane z podłoŜem naleŜy naprawić przez przecięcie rys ich zaprawienie oraz przetar-
cie i staranne połączenie z tynkiem istniejącym. Po oczyszczeniu i usunięciu z istniejącej powierzchni ścian powłok odspajają-
cych się i luźnych struktur nie związanych w sposób właściwy z podłoŜem naleŜy całą powierzchnię elewacji spłukać pod ci-
śnieniem wodą z hydrantu lub stosując do tego zabiegu odpowiednie urządzenia.  

      Nośność podłoŜa w przypadku ścian betonowych o gładkich powierzchniach naleŜy sprawdzić „metodą zarysowania”. Na 
powierzchni podłoŜa nacina się warstwę farby w kwadracie 10x10 cm ostrym noŜem, np.: introligatorskim na krateczki o oczku 
ok. 2x2 mm. JeŜeli po tym zabiegu przynajmniej 80% warstwy farby przylega pewnie do powierzchni, moŜna ją uznać za no-
śną. W przeciwnym wypadku warstwę odspajającej się farby naleŜy usunąć. W przypadku farb nanoszonych na chropowate 
powierzchnie betonowe, sprawdzamy jej przyczepność do podłoŜa przy pomocy szpachelki. JeŜeli warstwa farby odspaja się 
w łatwy sposób, świadczy to o braku właściwej przyczepności. NaleŜy zatem bezwzględnie usunąć tę warstwę, 

4.  wykonanie próby przyczepności. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych wskazane jest wykonanie próby przyczepności 
styropianu do podłoŜa. W tym celu powierzchnię podłoŜa naleŜy oczyścić z kurzu, pyłu słabo związanych z podłoŜem powłok 
malarskich czy tynków. Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 200x200 mm naleŜy przykleić w róŜnych miejscach elewacji 
( 8-10 próbek ). Przygotowany klej  rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubość ok. 10 mm. Próbkę docisnąć do pod-
łoŜa. Przyczepność sprawdzać po trzech dniach przez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. MoŜna przyjąć, Ŝe pod-
łoŜe posiada wystarczającą wytrzymałość jeŜeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku 
oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłoŜem war-
stwy. PodłoŜe zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność oraz zmniejszającym chłonność. JeŜeli ponowna próba da 
wynik negatywny, naleŜy stosować mocowanie mechaniczne łącznikami, 

5.  szczeliny dylatacyjne, szczeliny montaŜowe na styku elementów prefabrykowanych wypełnić masą trwale plastyczną, zdolną 
do przenoszenia sił i odkształceń mogących wystąpić w połączeniu oraz obojętną dla styropianu, 

6.   zabezpieczenie powierzchni elewacji środkami przeciw grzybom, glonom mchom (substancjom organicznym), 
7.   zamocowanie listwy startowej (cokołowej), 
8.  przygotowanie masy klejowej. Kleje przygotowywać ściśle wg instrukcji stosowania dla danego rozwiązania systemowego 

dostarczonego przez producenta. 
 
23.2.4 Nanoszenie: 
1. klej nakładać w sposób ciągły na całym obwodzie, obrzeŜu płyty styropianowej w kształcie ćwierćwałka oraz  w formie plac-

ków na pozostałej powierzchni zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi w danym systemie. Powierzchnie boczne 
płyt nie mogą być zabrudzone klejem, 

2. płyty starannie przyklejać tak aby, spoiny się mijały. NaleŜy zwrócić uwagę, aby klej nie dostał się w spoiny między płytami,  
3. w obrębie naroŜników stosujemy równieŜ zasadę mijania się płyt. Dopuszcza się stosowanie tylko całych płyt lub połówek. 

Płyty przyklejać w całości natomiast docinać po związaniu kleju, 
4. w obrębie otworów płyty montować tak, aby spoiny nie pokrywały się z krawędziami otworów, 
5. szczeliny między płytami uzupełniać klinami wyciętymi z materiału izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin 

klejem, 
6. w połączeniach ocieplenia z ościeŜnicami zaleca się stosowanie profili wykończeniowych, 
7. szczeliny mniejsze niŜ 3 mm moŜna wypełniać pianką poliuretanową o małym stopniu rozpręŜenia, 
8. połączenia warstwy termoizolacyjnej z elementami budynku takimi jak stolarka okienna i stolarka drzwiowa wypełniamy roz-

pręŜną taśmą uszczelniającą, 
9. gdy klej zwiąŜe (oko. 2-3 dni) szlifierką do styropianu lub papierem ściernym wygładzać nierówność płyt,  
10. mocowanie płyt styropianowych kołkami z tworzywa sztucznego. Kołki osadzać we frezowanych gniazdach „zaślepionych” od 

zewnątrz styropianowymi krąŜkami. Do mocowania naleŜy stosować ok. 5-6 kołków /m2, 
11. w obrębie naroŜników budynku płyty kołkujemy gęściej - co 25 cm w jednej linii pionowej. 
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12. naroŜniki górne i dolne otworów wzmacniać dodatkowymi pasami diagonalnymi o wymiarach 25 x 45 cm (30x30 cm). Dzięki 
temu moŜemy uniknąć powstawaniu pęknięć na elewacji, 

13. ościeŜa otworów ocieplamy ze wszystkich 4 stron – ocieplamy równieŜ powierzchnię podparapetową warstwą styropianu 
klejoną do szlichty cementowej profilującej spadek. OścieŜa wzmacniamy pasami siatki. Siatka powinna być wywinięta poza 
krawędź otworu i starannie wtopiona w warstwę bazową kleju jak na pozostałej powierzchni, 

14. naroŜniki systemu ociepleniowego chronimy przyklejając kątowniki ochronne. Siatkę z włókna  szklanego wywijać około 20 
cm poza naroŜnik. 

15. na powierzchnię płyt nakładamy pasami pionowymi klej szpachlowy. Grubość nakładanej warstwy ok. 3 mm. 
16. w świeŜy klej wtapiamy siatkę z włókna szklanego, wygładzamy powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. 

Pasy siatki muszą na siebie zachodzić przynajmniej 10 cm. 
17. ściany cokołu oraz ściany nadziemia do wysokości parapetu okien parteru zabezpieczyć podwójną warstwą siatki z włókna 

szklanego, 
18. powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być równa. Nie moŜe być widoczna siatka z włókna szklanego. 
19. gdy klej dokładnie wyschnie i zwiąŜe (ok. 2-3dni), nanosić tynk cienkowarstwowy zgodnie z zaleceniami dla danego rodzaju 

tynku. Zacierać w zaleŜności od rodzaju i oczekiwanej faktury tynku. 
 
24.  DOCIEPLENIE STROPODACHU I POKRYCIE DACHOWE 
W robotach związanych z dociepleniem stropodachu budynku i wykonaniem nowego pokrycia przewiduje się: 
� zerwanie w całości istniejącego pokrycia papowego od podłoŜa betonowego, 
� oczyszczenie podłoŜa betonowego przez śrutowanie powierzchni, 
� kontrolę stanu technicznego istniejącego podłoŜa; w miejscach zarysowań i pęknięć, odspojeń i wykruszeń podłoŜa dokonać 

naprawy przez przecięcie i pogłębienie rys, usunięcie luźnych i odspojonych partii betonu,  dokładne oczyszczenie i odpyle-
nie, zagruntowanie naprawianej powierzchni (wykonanie warstwy szczepnej) oraz wypełnienie ubytków elastycznymi zapra-
wami naprawczymi, 

� oczyszczenie i dokładne odpylenie całej powierzchni stropodachu, 
� zagruntowanie podłoŜa poprzez wykonanie warstwy szczepnej pod mineralną zaprawę wyrównującą, 
� wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyrównującej, 
� montaŜ krawędziaka brzegowego 15x18 cm wzdłuŜ okapów dachu za pomocą łączników mechanicznych - dybli stalowych do 

podłoŜa betonowego. Łączniki mechaniczne stosować w rozstawie  do 1,0 m; krawędziak drewniany impregnowany środkami 
grzybo- i owadobójczymi oraz zabezpieczony śrokiem FOBOS M4 do granicy NRO. Pomiędzy krawędziakiem i podłoŜem be-
tonowym zastosować warstwę izolacji z papy asfaltowej termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS gr. 4,2 mm ukła-
danj na sucho, 

� zagruntowanie podłoŜa betonowego systemowym roztworem dedykowanym pod warstwę termoizolacji ze styropapy, obojęt-
nym dla styropianu (bezrozpuszczalnikowym), np.: Izobud WL, Dysperbit lub inna równowaŜna emulsja anionowa, 

� na tak przygotowanym podłoŜu zamontować kominki wentylacyjne w ilości 1 kominek na 40-50 m2 powierzchni dachu w celu 
zapewnienia wentylacji warstw pod projektowaną warstwą termoizolacji i pokrycia, 

� wykonanie obróbki blacharskiej pasa podrynnowego, oraz montaŜ haków rynnowych,  
� ułoŜenie warstwy termoizolacyjnej grubości 18 cm z uŜyciem płyty warstwowej tzw. styropapy PWS-A1 180 mm ze styropia-

nem EPS100, 
� wykonanie obróbek blacharskich przyściennych murów ogniowych, gzymsu wieńczącego, pasa nadrynnowego, kominów, 

wyłazu dachowego, wywietrzaków dachowych, wentylatorów oraz wszystkich elementów wystających powyŜej pokrycia da-
chowego z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm 

� wykonanie pokrycia z papy asfaltowej termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS na osnowie z włókniny polie-
strowej gr. 5,6 mm, 

� wykończenie i uszczelnienie pokrycia dachowego na styku z obróbkami blacharskimi z poprzez wykonanie miękkich obróbek 
z papy asfaltowej termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS. Obróbki przesmarować masą asfaltowo-
kauczukową w calu zapewnienia ciągłości i szczelności połączenia. 
 

Uwaga:  
� Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm, 
� Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ze względów p.poŜ. zaimpregnować do 

granicy trudnozapalności, np.: środkiem Fobos M4. 
 
Podstawowy materiał 
Do wykonania  docieplenia i nowego pokrycia stropodachu przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału: 
1. systemowe elastyczne zaprawy naprawcze do betonu, 
2. systemowy  środek gruntujący pod cienkowarstwową, cementową wylewkę wyrównującą, 
3. roztwór do gruntowania podłoŜa betonowego obojętny dla styropianu (bezrozpuszczalnikowy), np.: Izobud WL, Dysperbit lub 

inny anionowy roztwór równowaŜny,  
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4. papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, o gramaturze 250 g/m2, 
grubości 4,7±0,2 mm, siła zrywająca 1000/800 [N/5cm], odporność na temp. w ciągu 2 godzin 100°C, giętkość -25/30, gwa-
rancja 15 lat, 

5. papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, o gramaturze 
250 g/m2, grubości 5,6±0,2 mm, siła zrywająca 1000/800 [N/5cm], wydłuŜenie przy zrywaniu 40%, odporność na temp. w cią-
gu 2 godzin 100°C, giętkość -25/30, gwarancja 15 lat, 

6. płyta warstwowa tzw. styropapa PWS-A1 180 mm ze styropianem EPS100 jednostronnie laminowana, 
7. klej płyt warstwowych – styropapy, np.: Sheltiksophalte firmy Shel (dystrybucja ICOPAL) lub równowaŜny, 
8. blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm, 
9. kominki wentylacyjne w ilości 1 kominek na 40-50 m2 pokrycia, 
10. krawędziak drewniany 15x18 cm z drewna konstrukcyjnego C24, 
11. środki grzybo- i owadobójcze do impregnacji drewna, 
12. środek impregnujący drewno do granicy trudnozapalności, 
13. środek do zabezpieczenia ogniowego do granicy NRO typu FOBOS M4, 
14. kołki, dyble stalowe ∅12 o L=250 mm do mocowania krawędziaka brzegowego, 
15. materiały pomocnicze: haki rynnowe DN 180, kołki do mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino 

ołowiowo-cynkowe, 
 
Podstawowy sprzęt 
Do wykonania docieplenia i nowego pokrycia stropodachu przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 
noŜe, obcęgi, młotki murarskie i ciesielskie, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, młot udarowy, elektowkrętarki, noŜyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek 
drewniany, nóŜ blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutowni-
ca, pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg 
budowlany. 
 
Transport 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał prze-
wozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta,  w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obcią-
Ŝenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów naleŜy prowadzić w sposób ostroŜ-
ny przy uŜyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do 
rozładunku moŜna uŜywać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Ŝurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić 
ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny 
za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 
25. MONTAś STOLARKI  
W robotach związanych z wymianą stolarki w budynku przewiduje się: 
� montaŜ jednoramowej stolarki okiennej wykonanej z minimum pięciokomorowych profili pcv w kolorze białym o współczynniku 

przenikania ciepła dla okna U< 1,6 W/m2K i dla szyby U < 1,0 W/m2K, wyposaŜonej w nawietrzaki higresterowane. Skrzydła 
rozwierno-uchylne. MontaŜ wykonać z uŜyciem stalowych łączników mechanicznych w ilości określonej w Specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. MontaŜ wykonać przy zachowaniu szczelności połączenia na styku okna z 
ościeŜem, przy zastosowaniu rozwiązań systemowych, np.: w technologii Soudal Window System (SWS). Od strony we-
wnętrznej stosując taśmy z folii paroizolacyjnej. Od strony zewnętrznej uszczelnienie wykonać z impregnowanych taśm roz-
pręŜnych lub warstwowych folii paroprzepuszczalnych, które zapobiegają przenikaniu wody opadowej do wnętrza szczeliny 
między oknem a ścianą przy jednoczesnym zachowaniu paroprzepuszczalności. Do montaŜu uŜyć pianki poliuretanowej mon-
taŜowej szczelnie wypełniającej szczelinę montaŜową pomiędzy ościeŜem i ościeŜnicą okienną, 

� wypełnienie ubytków podokiennych powstałych po usunięciu parapetów wewnętrznych z uŜyciem zaprawy cementowej ukła-
danej w spadku na zewnątrz, 

� obwodowe ocieplenie ościeŜy okiennych – przyklejanie pasów izolacji termicznej na klej rozprowadzony równomiernie na 
całej powierzchni płyt termoizolacyjnych,   

� wykonanie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm. Obróbki blacharskie 
mocować do ościeŜy oraz kleić klejem do trudno chłonnych podłoŜy o parametrach i własnościach nie gorszych niŜ masa kle-
jąca Sto-Dipersionskleber firmy STO. Klej rozprowadzać równomiernie na całej powierzchni obróbki blacharskiej grzebieniem 
4 mm, 

� montaŜ rozpręŜnych taśm uszczelniających od strony zewnętrznej – montaŜu taśm dokonuje się podczas docieplania ościeŜy 
okiennych po zamontowaniu stolarki, 
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� przycięcie wystających  „wylewek” rozpręŜonej i suchej pianki poliuretanowej i zabezpieczenie połączenia taśmą paroizolacyj-
ną od strony wewnętrznej, 

� regulację okuć stolarki, 
� zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej taśmą i folią malarską przed robotami związanymi z wykończeniem 

powierzchni ościeŜy wewnętrznych i robotami malarskimi, 
� montaŜ stolarki drzwiowej zewnętrznej pełnej z ciepłego aluminium, aŜurowej o współczynniku przenikania ciepła dla drzwi               

U ≤ 2,2 W/m2K z szybą o współczynniku U<1,0 W/m2K 
Uwaga: 

Rozwiązania konstrukcyjne oraz sposób montaŜu stolarki winien uwzględniać wymagania zawarte i opisane w sposób synte-
tyczny w art. 5 ustawy Prawo budowlane, a skonkretyzowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 109, poz. 1156). 

 
Podstawowy materiał 
1.  stolarka okienna jednoramowa z minimum 5-ciokomorowych profili pcv w kolorze białym o następujących parametrach: 

• materiał: twarde PCV ze stabilizatorem odpornym na promieniowanie UV, kolor biały, 
• przekroje profili z PCV: minimum pięciokomorowe, 
• wzmocnienia: stalowe ocynkowane o grubości, co najmniej 1,5 mm., 
• profil parapetowy pod dolnym ramiakiem przystosowany do zamontowania parapetów wewnętrznych, 
• system uszczelnień: co najmniej dwie uszczelki oporowe - zewnętrzna i wewnętrzna, uszczelki EPDM lub inne o wysokiej 

odporności na działanie czynników atmosfer. 
• okucia okien obwiedniowe rozwierno-uchylne, srebrne z rozszczelnieniem i blokadą błędnego połoŜenia klamki i uchwytu, 

kompletne, dostosowane do cięŜaru własnego skrzydeł oraz do obciąŜeń eksploatacyjnych, 
• klamki bez zamków,  
• szklenie: szyba zespolona standardowa, o współczynniku przenikania ciepła U < 1,0 W/m2K, 
• waŜony współczynnik przenikania ciepła dla okna U < 1,6 W/m2K, 
• współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5÷1,0, 
• waŜony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw > 40 dB dla okien od strony elewacji frontowej oraz Rw > 30 dB dla 

pozostałych okien  
• szczelność na wody opadowe: p> 200 Pa, 
• nawietrzaki higrosterowane w oknach, np.: Aereco typ EXR.306 w ilości po 2 szt. na okna dwuskrzydłowe i po jednym na 

okna jednoskrzydłowe (za wyjątkiem okien klatki schodowej i naświetli w klasie odporności ogniowej). 
• wygląd okien: zgodnie z dokumentacją projektową 

2. drzwi zewnętrzne, wejściowe do budynku, aŜurowe 90+30/220 otwierane na zewnątrz, wykonane z „ciepłego” aluminium, 
malowane proszkowo w kolorze jasnoszarym. Wykonane z trójkomorowych profili z przekładką termiczną szerokości 24 mm 
wykonaną z poliamidu wzbogaconego dodatkiem wielokierunkowo orientowanego włókna szklanego co znacznie poprawia wy-
trzymałość mechaniczną komory zewnętrznej i wewnętrznej profili. Przekładka termiczna dodatkowo wyposaŜona w Ŝyłkę 
uszczelniającą typu Coex, która w trakcie procesu wypalania polakierowanych proszkowo profili tworzy niezawodną paroizola-
cję i doskonałe uszczelnienie. Profile drzwiowe powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U ≤ 2,2 W/m2K, co klasyfi-
kuje je w grupie materiałowej 2.1 wg DIN 4108. Profile szerokości 65 mm (ościeŜnice okienne, drzwiowe, słupki, skrzydła 
drzwiowe) oraz grubości ścianki 1.7÷2.0 mm zapewniają duŜą sztywność i stateczność umoŜliwiającą konstruowanie drzwi o 
gabarytach określonych w dokumentacji projektowej. Szyby mocowane i uszczelniane we wrębach skrzydeł przy uŜyciu listew 
przyszybowych z kształtowników aluminiowych oraz uszczelek. Uszczelki przyszybowe i przymykowe wykonane z kauczuku 
syntetycznego EPDM. Profile drzwiowe posiadające specjalnie ukształtowany rowek pozwalający na bezobróbkowe montowa-
nie okuć (zawiasy wrębowe, rygle drzwi dwuskrzydłowych, zaczepy zamków), moŜliwe równieŜ stosowanie tradycyjnych za-
wiasów nawierzchniowych. Powierzchnia kształtowników zabezpieczona powłokami lakierowanymi proszkowo lub anodowana, 

-    drzwi aŜurowe w całości przeszklone, 
-    szklenie: szyba zespolona antywłamaniowa od strony zewnętrznej i bezpieczna od strony wewnętrznej o współczynniku  prze-

nikania ciepła U < 1,0  W/m2K, 
-    drzwi otwierane na zewnątrz ( w kierunku ewakuacji ), 
-    waŜony współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U ≤  2,2 W/m2K, 
-    wygląd stolarki: drzwi aŜurowe o wyglądzie zgodnie z dokumentacją projektową,  
- waŜony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw > 30 dB, 
- wyposaŜenie- dwa zamki typu zabezpieczeniowego: bryłkowo-ryglowy oraz ryglowy, obustronny pochwyt do otwierania drzwi,     
  oraz samozamykacz. 

3. systemowa elastyczna taśma rozpręŜna do połączenia warstwy termoizolacyjnej z ościeŜnicą,  
4. systemowe taśmy i folie uszczelniające w systemie np.: SWS do szczelnego montaŜu stolarki okiennej, 
5. pianka poliuretanowa montaŜowa, 
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6. łączniki mechaniczne z blach montaŜowych + kołki montaŜowe, 
7. blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm na zewnętrzne parapety okienne, 
8. klej do osadzania parapetów np.: Sto-Dispersionskleber firmy STO lub inny o parametrach i własnościach nie gorszych. 
 
Podstawowy sprzęt 
Do wykonania montaŜu i obróbki stolarki drzwiowej i okiennej przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 
elektronarzędzia ręczne jak: elektowkrętarki, wiertarka z udarem, młot udarowy, noŜe, obcęgi, młotki murarskie, noŜyce do cięcia 
blach, młotek gumowy, młotek drewniany, nóŜ blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, pistolet 
wyciskowy do pojemników z silikonem i pianka montaŜową, betoniarka elektryczna wolnospadowa V=150 dm3, taczki, kasterki, 
kielnie trójkątne, kielnie trapezowe, pace stalowe, pace styropianowe, pace filcowe,  rusztowania systemowe z pomstami techno-
logicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 
 
Transport 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał prze-
wozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta,  w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obcią-
Ŝenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów naleŜy prowadzić w sposób ostroŜ-
ny przy uŜyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do 
rozładunku moŜna uŜywać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Ŝurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić 
ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny 
za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 
26. ROBOTY BETONOWE 
W robotach betonowych przewiduje się: 
• obwodowe deskowanie krawędzi odsadzki ławy fundamentowej wystające ok. 5-6 cm ponad górną powierzchnię ławy wzdłuŜ 

ścian fundamentowych budynku 
• betonowanie fasety na odsadzce ławy fundamentowej o przekroju trapezu h1=5 cm, h2=20 cm i długości podstawy l=20 cm 

zabezpieczającego właściwy spływ wody opadowej po ścianie fundamentowej budynku. Do betonowania stosować beton to-
warowy C20/25, 

• wykonanie podłoŜy betonowych z betonu towarowego C7,5/10.   
Podstawowy materiał 
Do wykonania robót betonowych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału: 
beton towarowy C7,5/10 i C20/25, deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III, gwoździe budowlane, woda. 
Podstawowy sprzęt 
Do robót betonowych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 
kielnie, poziomice, sznurki, młotki murarskie, łopaty, wiadra, taczki, pace stalowe i styropianowe. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 
27. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
 
Lp. Element Opis 

 
1. Fundamenty strefy 

wejściowej i pochylni 
dla NPS  

dla nowoprojektowanej strefy wejściowej składającej się z zewnętrznych schodów wyrównaw-
czych i pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, zaprojektowano 
bezpośrednie posadowienie układu fundamentowego na ławach betonowych. 
Podstawę projektowanych ław fundamentowych przyjęto na poziomie nie mniejszym niŜ 0,90 
m poniŜej urządzonego poziomu terenu. Ławy fundamentowe szerokości 45 cm i wysokości 
30 cm wykonać na podłoŜu betonowym grubości 10 cm z betonu klasy C7,5/10 (B10)               
o szerokości o 10 cm większej niŜ szerokość projektowanych ław. Ławy fundamentowe zbro-
jone podłuŜnie prętami 4∅12 ze stali A-III (34GS) i strzemionami Ø 6 co 25 cm ze stali A-0 
(St0S). Szczególną uwagę zwracać na zachowanie ciągłości zbrojenia podłuŜnego w naro-
Ŝach zewnętrznych i wewnętrznych ław fundamentowych. W celu zapewnienia ciągłości tego 
zbrojenia i monolitycznego połączenia fundamentów stosować naroŜne, kątowe wkładki zbro-
jeniowe z prętów ∅12 o długości ramion po 1,0 m dowiązane do zbrojenia podłuŜnego ław 
fundamentowych. Do betonowania zastosować beton towarowy C20/25. Minimalna otulina 
zbrojenia ław fundamentowych wynosi 5 cm. Podczas betonowania uŜywać wibratorów 
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wgłębnych, tzw. buławowych, w celu właściwego zagęszczenia mieszanki betonowej w spo-
sób zgodny z warunkami technicznymi, który nie spowoduje segregacji mieszanki oraz nad-
miernego wytrącenia mleczka cementowego. Ławy fundamentowe wykonać w pełnym szalun-
ku zapobiegając przed utratą nadmiernej ilości wody zarobowej niezbędnej do utworzenia 
właściwej struktury betonu 

2. Ściany fundamentowe grubości 25 cm murowane z bloczków betonowych M6 na zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa  
3. Ściany zewnętrzne a) ściana wiatrołapu wejścia głównego do budynku od strony frontowej – grubości 24 cm 

murowana z bloczków wapienno-piaskowych Silka E24 klasy 15 MPa na systemowej za-
prawie klejowej  

b) przedłuŜenie północno-wschodniej ściany szczytowej budynku pełniącej funkcje ściany  
oddzielenia przeciwpoŜarowego poprzez domurowanie pilastra szerokości 24 cm i głębo-
kości min. 30 cm z bloczków wapienno-piaskowych Silka E24 klasy 15 MPa na systemo-
wej zaprawie klejowej. Projektowany pilaster kotwić w istniejącej ścianie zewnętrznej 
przez strzępia 

4.  Ścianki działowe 
 

a) ścianki grubości 12 cm murowane z bloczków gazobetonowych odm. 500 na na cienko-
warstwowej zaprawie klejowej powiązane z istniejącymi ścianami przez strzępia,  

b) obudowa szachtu kominowego wzdłuŜ północno-wschodniej ściany szczytowej budynku -  
ścianka  gr. 12 cm z bloczka gazobetonowego odmiany 500 murowaną na systemowej 
zaprawie klejowej. Ściankę na I i II piętrze budynku murować na górnej półce Ŝebra kon-
strukcyjnego z kształtownika walcowanego o przekroju HEB160. W obrębie parteru ścian-
ki obudowy murować na podlewce betonowej 50x70 cm i wysokości 25 cm z betonu 
C20/25  

c) ścianki pomiędzy sąsiednimi jednostkami mieszkalnymi w obrębie III kondygnacji nad-
ziemnej  grubości 15 cm murowane z pustaków wapienno-piaskowych Silka E15 na sys-
temowej zaprawie klejowej; wskaźnik izolacyjności akustycznej RA1 = 47 db 

a) ścianka działowa na parterze budynku wydzielająca korytarz 1.10 od pomieszczenia za-
plecza kuchennego nr 1.11, wykonana w technologii suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwar-
stwowo na profilu CW 75-02. Nowoprojektowana ścianka działowa posiada od strony we-
wnętrznej pomieszczenia zaplecza, podwójną okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych 
GKB+GKBI (2x12,5 mm), zaś od strony korytarza okładzinę  GKB + GKF ( 2x12,5 mm)                
z wypełnieniem płytą z wełny mineralnej o gr. 70 mm i gęstości > 35 kg/m3  zabezpieczo-
nej obustronnie folią paroizolacyjną. Powierzchnię ścian po wyszpachlowaniu i wyszlifo-
waniu  połączeń montaŜowych naleŜy zagruntować i wykończyć powłokami malarskimi la-
texowymi z atestem PZH do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

d) drzwi i ścianki wewnętrzne do kabin ustępowych i natrysków w węzłach higieniczno-
sanitarnych – zabudowa systemowa z wodoodpornej płyty prasowanej HPL na lekkiej, 
szkieletowej konstrukcji z profili aluminiowych mocowanych do ścian i posadzki, 

b) zabudowy wnęk w technologii suchej zabudowy na stelaŜu stalowym CW 75-06 z jedno-
stronną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych 2 x GKB 12,5 mm  wraz z wypełnieniem 
wełną mineralną gr. 80 mm o gęstości >35 kg/m3 

5. Zamurowania projektowe zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 150 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5MPa 

6. Przymurowania                            
i podmurowania 

a) do istniejących ścian konstrukcyjnych wykonać  z cegły ceramicznej pełnej kl. 150 na 
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa, na strzępia jedno- i dwustronne głębokości 
12 cm wykonywane w co 4 warstwie cegły 

b) istniejące trzony kominowe powyŜej powierzchni stropodachu, po uprzednim demontaŜu 
czapek kominowych, naleŜy podmurować o 4 warstwy grubości 12 cm, cegłą ceramiczną 
pełną kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa. Warstwę wieńczącą 
poziomować. Na podmurowanych ścianach trzonów kominowych ułoŜyć wcześniej zde-
montowane czapki betonowe. W przypadku złego stanu technicznego czapek lub ich 
uszkodzeń powstałych przy czynnościach demontaŜowych dyskwalifikujących ich ponow-
ny montaŜ, naleŜy przewidzieć wykonanie nowych czapek betonowych zgodnie z opisem 
w pkt. 16. Powierzchnię czapek kominowych izolować przeciwwilgociowo szlamami mine-
ralnymi.  Na podmurowanych powierzchniach kominów wykonać tynk uzupełniający ce-
mentowo-wapienny gładki kat. III. 

7. NadproŜa a) w miejscach powiększania istniejących oraz nowoprojektowanych otworów okiennych              
i drzwiowych stosować nadproŜa stalowe z kształtowników walcowanych ze stali S235J0, 
o przekrojach zgodnie z częścią graficzną dokumentacji, 
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c) nad otworami w murowanych ściankach działowych stosować nadproŜa systemowe 
YTONG typu YF lub z kształtowników stalowych 2L45x45x4 ze stali S235J0.  

NadproŜa stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi oraz starannie owinąć 
siatką Rabitza przed tynkowaniem. Technologię powiększania lub wykonywania otworów w 
ścianach konstrukcyjnych zamieszczono w dalszej części opisu technicznego 
NadproŜa stalowe opierać na murze za pośrednictwem podlewek betonowych wysokości 15 
cm, szerokości równej grubości muru oraz głębokości 25 cm wylewanych z betonu klasy 
C16/20 

8.  Elementy stalowe - 
Ŝebra konstrukcyjne w 
stropie 

• projektowane ściany poprzeczne Silka E15 gr. 15 cm wznosić na stalowych Ŝebrach kon-
strukcyjnych wbudowanych w istniejący strop WPS. śebra wykonać z profili walcowanych o 
przekroju 2xHEB160 połączonych na placu budowy przez spawanie i osadzić w ścianach 
konstrukcyjnych na podlewkach betonowych wysokości 20 cm, szerokości min. 40 cm i głę-
bokości równej grubości muru wylewanych z betonu klasy C16/20 z zachowaniem szczeliny 
dystansowej nad płytą stropową. 

• projektowane ściany poprzeczne z bloczka gazobetonowego odm. 500 gr. 12 cm i długości 
równej całej szerokości pomieszczeń traktu tylnego lub frontowego wznosić na stalowych 
Ŝebrach konstrukcyjnych wbudowanych w istniejący strop WPS. śebra wykonać z profili 
walcowanych o przekroju 2xHEB140 połączonych na placu budowy przez spawanie i osa-
dzić w ścianach konstrukcyjnych na podlewkach betonowych wysokości 20 cm, szerokości 
min. 40 cm i głębokości równej grubości muru wylewanych z betonu klasy C16/20 z zacho-
waniem szczeliny dystansowej nad płytą stropową. 

• projektowane ściany poprzeczne murowane z bloczka gazobetonowego odm. 500 wydziela-
jące pomieszczenia na sprzęt porządkowy i pralnię w obrębie I i II piętra, naleŜy wznosić na 
stalowych Ŝebrach konstrukcyjnych wbudowanych w istniejący strop WPS. śebra wykonać 
odpowiednio z profili walcowanych o przekroju 2[140 połączonych na placu budowy przez 
spawanie i osadzić w ścianach konstrukcyjnych na podlewkach betonowych wysokości 20 
cm, szerokości min. 40 cm i głębokości równej grubości muru wylewanych z betonu klasy 
C16/20. 

W miejscu lokalizacji Ŝeber usunąć zasypkę stropową oczyścić przestrzeń nad płytą stropową.  
śebra osadzić w taki sposób aby zachować szczelinę dystansową nad powierzchnią płyty ok. 
25 mm. Szczelina nie moŜe być naraŜona na wypełnienie przez osypującą się zasypkę ŜuŜlo-
wą. Dlatego po osadzeniu Ŝeber naleŜy zastosować pionowe przegrody z płyty OSB3 gr. 25 
mm lub z blachy stalowej gr. 6 mm uszczelnione pianką po obu stronach Ŝebra. Tak przygo-
towaną przestrzeń międzystropową uzupełnić zasypką keramzytową i wylewką betonową. Nad 
Ŝebrami konstrukcyjnymi stosować uzupełnienie z płyt OSB gr. 22-25 mm. Połączenie płyty                 
i wylewki betonowej zdylatować wypełniając masą trawle plastyczną. Zaleca się w/w dylatację 
odtworzyć w warstwach wykończeniowych posadzki. 
W podobny sposób przygotować Ŝebra konstrukcyjne wykonane z profili walcowanych o prze-
kroju 2[140 pod projektowane ścianki obudowy szachtu kominowego wzdłuŜ północno-
wschodniej ściany szczytowej na I i II piętrze budynku. W przypadku tych Ŝeber dopuszcza się 
ich lokalizację nad istniejącym stropem z zachowaniem 25 mm szczeliny dylatacyjnej wypeł-
nionej miękkim styropianem. 
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi lub przez 
cynkowanie oraz wykonać zgodnie z zasadami przygotowywania, wytwarzania i montaŜu 
zawartymi w PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Warunki podstawowe. 

9. Stropodach nad wejściem głównym do budynku – jednospadowy, drewniany z belek stropowych o prze-
kroju 8/22,5 w rozstawie osiowym co ok. 60 cm. Belki wsparte z jednej strony na murłacie o 
przekroju 12/10 cm, z drugiej na płatwi 10/12 cm mocowanej do ściany zewnętrznej budynku 
za pomocą dybli stalowych Ø16 w rozstawie co 30 cm przeznaczonych do kotwienia w murze 
z cegły w technologii Hilti lub Fischer. Murłata kotwiona w wieńcu za pomocą śrub M16 ze stali 
ocynkowanej w rozstawie co ok. 0,90 m. Stropodach ocieplony wełną mineralną gr. 25 cm, 
kryty blachą tytanowo-cynkową gr. 0,6 mm na rąbek stojący układaną na szczelnym podłoŜu z 
płyt OSB-3 gr. 25 mm. Okap stropodachu wykończony podsufitką z boazerii drewnianej. W 
obrębie wiatrołapu stropodach wykończony sufitem podwieszanym z płyt Promatect-H 2x10 
mm na dwukierunkowym ruszcie stalowym.  
Drewniane elementy konstrukcyjne wykonać z drewna klasy C24. Wszystkie elementy drew-
niane zaimpregnować środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ze względów p.poŜ. do granicy 
niezapalności środkiem typu Fobos M4.  
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10. Zadaszenie nad wej-
ściem od strony ele-
wacji tylnej 

dach jednospadowy o drewnianej konstrukcji belkowej z belek stropowych o przekroju 8/16 w 
rozstawie osiowym co ok. 80 cm. Konstrukcja zadaszenia wsparta na drewnianym układzie 
wsporczym ze słupków o przekroju 12/12 cm połączonych obwodowo płatwią 12/16 cm. Słupki 
drewniane mocować do Ŝelbetowej płyty spocznikowej schodów wyrównawczych za pomocą 
połączeń systemowych eliminujących kontakt drewnianych elementów z podłoŜem. 
Drewniane elementy konstrukcyjne wykonać z drewna klasy C24. Wszystkie elementy drew-
niane zaimpregnować środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ze względów p.poŜ. do granicy 
niezapalności środkiem typu Fobos M4. 

11. Klatka schodowa w związku z nienormatywnymi parametrami geometrycznymi istniejącej klatki schodowej 
określonymi w pkt. 9.7 niniejszego opisu, w stosunku do wymagań określonych w przepisach 
techniczno-budowlanych, przewidziano zastosowanie § 2.2 rozporządzenia [3], w myśl które-
go wymagania techniczne mogą być spełnione w sposób inny niŜ określony w rozporządzeniu 
[3], stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw 
zabezpieczeń przeciwpoŜarowych uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 
PSP.   

12.  Zewnętrzne schody 
wyrównawcze elewacji 
tylnej 

jednobiegowe, Ŝelbetowe o konstrukcji płytowej gr.15 cm zbrojone podłuŜnie prętami              
Ø 10 co 15 cm ze stali A-III (34GS) i prętami rozdzielczymi Ø 6 co 20 cm ze stali A-0, zgodnie 
z częścią graficzną projektu wykonawczego. Do betonowania zastosować beton towarowy 
C30/37, klasa ekspozycji XC4. W trakcie betonowania uŜywać wibratorów wgłębnych (buła-
wowych) w celu właściwego zagęszczenia mieszanki betonowej, w sposób zgodny z warun-
kami technicznymi, który nie spowoduje segregacji mieszanki oraz nadmiernego wytrącenia 
mleczka cementowego. Ściankę czołową schodów wyrównawczych posadowić na głębokości 
0,9 m poniŜej poziomu urządzonego terenu 

13. Rama Ŝelbetowa R1 w strefie wejściowej do budynku, zaprojektowano jednonawową i jednokondygnacyjną ramę 
konstrukcyjną R1. Słup ramy o przekroju 24x24 cm zbrojony podłuŜnie prętami 4∅12 ze stali 
A-III (34GS) i strzemionami Ø 6 co 18 cm ze stali A-0 (St0S), monolitycznie połączony ze 
stopą fundamentową ST1 o wymiarach 90x90xm i wysokości 30 cm. Stopa zbrojona dołem 
siatką z prętów ∅12 co 20 cm ze stali A-III (34GS). Rygiel ramy o przekroju 24x24 cm zbrojo-
ny podłuŜnie prętami 3∅12 ze stali A-III (34GS) górą i dołem oraz strzemionami dwuciętymi      
Ø 6 co 15 cm ze stali A-0 (St0S). Rygiel połączyć monolitycznie z wieńcem ściany.  Do beto-
nowania zastosować beton towarowy klasy C20/25, klasa ekspozycji XC1.  W trakcie betono-
wania uŜywać wibratorów wgłębnych (buławowych), w celu właściwego zagęszczenia mie-
szanki betonowej w sposób zgodny z warunkami technicznymi, który nie spowoduje segregacji 
mieszanki oraz nadmiernego wytrącenia mleczka cementowego.  

14.  Roboty betonowe w robotach betonowych zaprojektowano wykonanie: 
• fasety betonowej na odsadzce ławy fundamentowej o przekroju trapezu h1=5 cm, h2=20 

cm i długości podstawy l=20 cm zabezpieczającego właściwy spływ wody opadowej po 
ścianie fundamentowej budynku. Do betonowania stosować beton towarowy C20/25, 

• wykonanie podłoŜy betonowych z betonu towarowego C7,5/10   
15. Wieńce Ŝelbetowe • zwieńczenie ścian fundamentowych schodów wyrównawczych, pochylni dla osób niepeł-

nosprawnych oraz nawierzchni utwardzonego dojścia do budynku wykonać w formie 
wieńców Ŝelbetowych o przekroju 25x20 cm, monolitycznych wylewnych z betonu towa-
rowego C20/25 oraz zbrojonych podłuŜnie prętami 4Ø12 ze stali A-III (34GS) i strzemio-
nami Ø 6 co 25 cm ze stali A-0 (St0S) 

• zwieńczenie ściany zewnętrznej wiatrołapu wejściowego wykonać w formie wieńca Ŝelbe-
towego o przekroju 24x24 cm, monolitycznie wylewnego z betonu towarowego C20/25 
zbrojonego podłuŜnie prętami 4Ø12 ze stali A-III (34GS) i strzemionami Ø 6 co 25 cm ze 
stali A-0 (St0S) 

• ze względu na docieplenie stropodachu warstwą styropapy gr. 18 cm oraz wyznaczenie 
północno-wschodniej ściany szczytowej budynku jako ściany oddzielenia przeciwpoŜaro-
wego, zaprojektowano podwyŜszenie istniejących ogniomurów o 30 cm poprzez wylanie 
na nich wieńców Ŝelbetowych o przekroju 25x30 cm zbrojonych podłuŜnie prętami 4Ø12 
ze stali A-III (34GS) i strzemionami Ø 6 co 25 cm ze stali A-0 (St0S). W trakcie betono-
wania osadzić w wieńcu poprzeczne łaty drewniane 6x5 cm w rozstawie co 60 cm prze-
znaczone do mocowania obróbki blacharskiej ogniomurów. Drewniane łaty zabezpieczyć 
środkami grzybo- i owadobójczymi oraz przeciwwilgociowo masą asfaltowo-kauczukowa 
dysperbit. Powierzchnie ogniomurów ocieplić obustronnie w technologii BSO z uŜyciem 
odpowiednio styropianu EPS 70 gr. 15 cm i wełny mineralnej elewacyjnej gr. 15 cm w 
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przypadku ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego. 
16.  Kominy • projektowane przewody wentylacyjne: ceramiczne pustaki wentylacyjne P19,    

• przewód spalinowy z kotła gazowego: z blachy kwasoodpornej o średnicy DN 80 wpro-
wadzony do wnętrza przewodu wentylacyjnego z pustaków ceramicznych P19 z we-
wnętrzną przestrzenią powietrzną wokół rury. W calu zabezpieczenia przewodów spali-
nowych przed zakłóceniem ciągu naleŜy zastosować obrotowe deflektory   

• projektowany szacht kominowy wzdłuŜ północno-wschodniej ściany szczytowej budynku 
obudować ścianką gr. 12 cm z bloczka gazobetonowego odmiany 500 murowaną na sys-
temowej zaprawie klejowej. Ściankę murować na górnej półce Ŝebra konstrukcyjnego                
z kształtowników walcowanych o przekroju 2[140 osadzonego w istniejących wewnętrz-
nych ścianach konstrukcyjnych budynku z zachowaniem 25 mm szczeliny dylatacyjnej 
ponad powierzchnią istniejącego stropu. Szczelinę dylatacyjną wypełnić miękkim styro-
pianem lub elastyczną ściśliwą pianką. Odcinek komina w obrębie stropodachu oraz po-
wyŜej powierzchni pokrycia dachowego wymurować z bloczka gazobetonowego gr. 12 cm 
odm. 500 na systemowej zaprawie klejowej na wysokość min. 1,10 m powyŜej górnej po-
wierzchni izolacji termicznej ze styropapy. 

• powierzchnię istniejących kominów oczyścić i umyć wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić 
przyczepność do podłoŜa warstw wykończeniowych. Powłoki malarskie łuszczące się ze-
skrobać. Partie tynku zawilgocone, odspojone od podłoŜa i łuszczące się skuć. Oczyścić                 
i odpylić podłoŜe, zagruntować oraz wykonać tynk uzupełniający. Następnie całą po-
wierzchnię tynków przetrzeć zaprawą cementowo-wapienną. Po wysezonowaniu po-
wierzchnie kominów zagruntować i wykończyć powłokami malarskimi. Powierzchnię ist-
niejących czapek kominowych oczyścić z luźnych i łuszczących się frakcji do uzyskania 
czystego podłoŜa betonowego, dokładnie odpylić i zagruntować. Następnie wykonać 
szlamowanie powierzchni środkami mineralnymi.    

Uwaga:  
1. Odcinek nowoprojektowanego komina powyŜej  połaci dachowej ocieplić w systemie 

BSO z uŜyciem styropianu EPS 70 gr. 5 cm i zabezpieczyć warstwą bazową z kleju na  
podwójnym siatkowaniu. Powierzchnię komina, wykończyć cienkowarstwowym tynkiem 
mineralnym i powłokami malarskimi. 

2. Wyloty przewodów wentylacji grawitacyjnej naleŜy otwierać bocznie ponad dachem 
otworami o min. wysokości 20 cm zabezpieczonymi czapką kominową. Wylot przewodu 
dymowego otwierać od góry na poziomie czapki kominowej i dodatkowo zabezpieczyć 
deflektorem. Czapkę kominową o przekroju daszkowym grubości 6-9 cm wykonać jako 
Ŝelbetową, prefabrykowaną wylewaną z betonu Ŝwirowego B20 W8 F150 z obwodowym 
kapinosem odwadniającym, zbrojoną siatką z prętów Ø 8 co 15 ze stali A-II (18G2). 
Wymiary czapki kominowej powinny być większe o min. 7 cm z kaŜdej strony ocieplone-
go i wykończonego trzonu kominowego wychodzącego ponad połać dachową. Czapkę 
kominową zabezpieczyć przeciwwilgociowo środkami mineralnymi chemii budowlanej w 
technologii Hydrostop, Sto, Remmers, 

3. Lokalizacja wylotów kominów 
 
Kształt dachu/ rodzaj     okrycia Lokalizacja dolnej krawędzi wylotu 

przewod. 
Dach płaski 
Dach o nachyleniu połaci 12° 
 ach s romy o  ącie większym niŜ 12° 
pokryty materiałem łatwopalnym  

0,6 m od poziomu kalenicy 

Dach stromy o kącie większym niŜ 12° 
pokryty materiałem niepalnym 

Co najmniej 0,3 m od najwyŜszej górnej 
krawędzi przeszkody 

Dach wgłębny - kominy usytuowane obok 
przeszkody w odległości od 1,5 m do 3,0 
m 

Co najmniej na poziomie górnej krawędzi 
przeszkody 

Dach wgłębny - komin usytuowane obok 
przeszkody w odległości od 3,0 m do 10  

Ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod 
kątem 12° w dół od poziomu górnej kra-
wędzi przeszkody 

4. Przekrój kanałów do wentylacji grawitacyjnej powinien mieć powierzchnię min. 0,016 m² 
oraz najmniejszy wymiar przekroju 0,11 m. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z 2002 roku (par.141) zabrania się stosowania zbiorczych przewodów wentylacji 
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grawitacyjnej,  
5. Dopuszcza się wykonywanie poziomych kanałów wentylacji grawitacyjnej o długości do 2 

m, łączących pomieszczenia wentylowane z pionowym kanałem wywiewnym. Kanał po-
ziomy powinien być wykonany z blach, bez dodatkowych załamań i o przekroju zwięk-
szonym o 50% w stosunku do kanału pionowego. 

6. Wyloty kanałów wentylacyjnych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kon-
troli. 

17.  Pokrycie dachów 1. Stropodach budynku  
W ramach termomodernizacji przewidziano docieplenie istniejącego stropodachu z uŜy-
ciem styropapy gr. 18 cm jednostronnie laminowanej. Warstwę styropapy pokryć 1 war-
stwą papy asfaltowej termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowanej SBS na 
osnowie z włókniny poliestrowej, o gramaturze 250 g/m2, grubości 5,6±0,2 mm, siła 
zrywająca 1000/800 [N/5cm], wydłuŜenie przy zrywaniu 40%, odporność na temp. w cią-
gu 2 godzin 100°C, giętkość -25/30, gwarancja 15 lat. 

2. Zadaszenie stropodachu nad wejściem głównym do budynku 
Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm na szczelnym podłoŜu z płyty OSB-3 
grubości 25 mm 

3. Zadaszenie nad wejściem do lokalu na parterze budynku od strony elewacji tylnej 
Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm na szczelnym podłoŜu z płyty OSB-3 
grubości 25 mm 

18. Izolacje:  
b) przeciwwilgociowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) pozioma: 
• styku istniejących ław i ścian fundamentowych – wykonanie fasety uszczelniającej na połą-

czeniu ławy i ściany fundamentowej z uŜyciem masy bitumicznej lub masy asfaltowo-
kauczukowej na powierzchni betonowego odboju o przekroju trapezowym wylewanego ob-
wodowo na zewnętrznej odsadzce fundamentowej z betonu towarowego B20/25, 

• projektowanych ław fundamentowych: 1x papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa 
modyfikowana SBS gr. 4,2 mm na podłoŜu zagruntowanym masą asfaltowo-kauczukową 
dysperbirt lub dwie warstwy papy asfaltowej podkładowej P/64/1200 na welonie szklanym 
układanej na lepiku na gorąco lub na zimno, 

• istniejących ścian fundamentowych budynku – wykonana na ścianach zewnętrznych                     
i ścianach wewnętrznych budynku metodą iniekcji grawitacyjnej w technologii Eurokalma-
tron. Otwory średnicy Ø 14 naleŜy wiercić w ścianach do głębokość 70% ich grubości pod 
kątem 30-40° w rozstawie  osiowym co 12-15 cm. Iniekcję i wypełnianie otworów iniekcyj-
nych wykonać ściśle wg technologii producenta. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej po-
ziomej z zastosowaniem rozwiązań systemowych naleŜy powierzyć certyfikowanemu wy-
konawcy posiadającemu autoryzację dostawcy technologii, 

• wieńca ścian fundamentowych: 1x papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfi-
kowana SBS gr. 0,42 cm na podłoŜu zagruntowanym masą asfaltowo-kauczukową dysper-
birt lub dwie warstwy papy asfaltowej podkładowej P/64/1200 na welonie szklanym układa-
nej na lepiku na gorąco lub na zimno, 

• posadzka na gruncie: wysokoplast. mikrozaprawa uszczelniająca 2 x SUPERFLEX D1 
firmy Deitermann lub inne środki chemii budowlanej, w tym szlamy mineralne, przeznaczo-
ne do wykonania izolacji poziomej wewnątrz budynków w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, 

• posadzka węzłów sanitarnych - środek gruntujący Deitermann Eurolan TG2 nanoszony                
1 x pędzlem + 2x folia płynna Superflex1 nanoszona pędzlem lub wałkiem + izolacyjne ta-
śmy naroŜne Superflex 50/3. Powierzchnie porowate, rakowate naleŜy oczyścić, odpylić, 
zagruntować, a następnie wyszpachlować np.: preparatem DEITERMANN KM Flex, 
DEITERMANN KM Flex+Fix. W przypadku większych nierówności występujących na całych 
powierzchniach podłoŜe naleŜy odpowiednio przygotować ( oczyścić, odpylić ), zagrunto-
wać powierzchniowo ( warstwa szczepna ) i wyrównać masą samopoziomującą dostoso-
waną do wymaganej grubości,  

• spoczniki zewnętrzne przed wejściem do budynku: wysokoplast. mikrozaprawa uszczelnia-
jąca 2 x SUPERFLEX D1 firmy Deitermann lub inne środki chemii budowlanej, w tym szla-
my mineralne, przeznaczone do wykonania izolacji poziomej na zewnątrz budynków + izo-
lacyjne taśmy naroŜne Superflex-AB75 

b) pionowa: 
• projektowanych ław fundamentowych - z masy asfaltowo-kauczukowej 2x dysperbit, 
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• projektowanych ścian fundamentowych: z masy asfaltowo-kauczukowej 2x dysperbit  
• istniejących ścian fundamentowych budynku – z masy asfaltowo-kauczukowej 3x dysperbit 

nanoszonej na tynk podkładowy cementowo-wapienny i zabezpieczonej obwodowo folią 
kubełkową, 

• wewnętrznych powierzchni ścian w obrębie kabin natryskowych – środek gruntujący Dei-
termann Eurolan TG2 nanoszony 1 x pędzlem + 2x folia płynna Superflex1 nanoszona 
pędzlem lub wałkiem + izolacyjne taśmy naroŜne Superflex 50/3, 

c) paroizolacja 
 

• zabezpieczenie wełny mineralnej w ściankach o konstrukcji szkieletowej  - 1 x folia paroizo-
lacyjna układana na zakład 0,2 m i łączona szczelnie taśmą paroizolacyjną z obu stron 
przegrody pomiędzy warstwą okładziny, a rusztem stalowym  

d) cieplna 
 

• izolacja stropodachu budynku – styropapa jednostronnie laminowana gr. 18 cm 
• izolacja stropodachu nad wejściem do budynku – płyty z wełny mineralnej gr. 20+5 = 25 cm 
• izolacja ścian fundamentowych – styropian fundamentowy lub ekstrudowany gr. 15 cm 
• izolacja ścian zewnętrznych budynku w części nadziemnej poza strefą ściany oddzielenia 

przeciwpoŜarowego – styropian EPS 70 gr. 15 cm 
• izolacja ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego (północno-wschodnia ściana szczytowa 

budynku oraz pionowy pas elewacji w strefie północno-zachodniego naroŜnika budynku) – 
wełna mineralna elewacyjna gr. 15 cm ( niepalna, klasa reakcji na ogień A1), 

• ościeŜa otworów okiennych – styropian/wełna mineralna o zróŜnicowanej grubości od 3-5 
cm w zaleŜności od warunków miejscowych 

 
Technologię powiększania lub wykonywania otworów w ścianach konstrukcyjnych zamieszczono poniŜej. 
 
Przekucia otworów 
W celu powiększenia lub przebicia otworu w ścianie konstrukcyjnej naleŜy wykonać:  
• obustronne podstęplowanie stropu w strefie wykucia ( powiększenia ) otworu poczynając od kondygnacji, której te prace 

dotyczą do poziomu piwnic, celem odciąŜenia przedmiotowej ściany konstrukcyjnej; 
• wykuć otwory w przewidywanych miejscach oparcia belek nadproŜa i wykonać w nich polewkę betonową C16/10 (B20) gr. 

15 cm na kilka dni przed wbudowaniem belek; 
• nad górną krawędzią projektowanego otworu wykuć z jednej strony ściany bruzdę o głębokości ½ grubości ściany i załoŜyć 

w niej odpowiednią ilość belek nadproŜowych. Następnie to samo wykonać z drugiej strony ściany zakładając pozostałe bel-
ki; 

• w przypadku belek stalowych po ich wbudowaniu naleŜy połączyć je śrubami M12 co 60 cm oraz dobrze zakotwić w murze 
za pomocą dospawanych kotew stalowych; 

• przestrzeń nad belkami starannie klinować obustronnie klinami stalowymi zapewniając ciągłe oparcie muru na całej długości 
nadproŜa; 

• przestrzeń między belkami wypełnić  zaprawą cementową oraz obrzucić strefę klinowania zaprawą cementową M50; 
• po 3-4 dniach gdy zaprawa osiągnie odpowiednią wytrzymałość przystąpić do powiększania otworu; 
• krawędzie wykutego otworu wzmocnić i profilować kątownikami stalowymi;               
• w przypadku zastosowania stalowych dźwigarów naleŜy je starannie owinąć siatką Rabitza; 
• wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi - dwukrotne malowanie  
• ościeŜe otworu otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. III filcowanym 
 
  28. ELEMENTY WYKOŃCZENIA 
 
Lp. Element Opis 
1.  Tynki wewnętrzne a) wewnątrz pomieszczeń naleŜy sprawdzić stan techniczny istniejących tynków wewnętrz-

nych przez oględziny oraz opukanie i osłuchanie. Tynki zawilgocone, zagrzybione, spęka-
ne, łuszczące się i zmurszałe oraz odspojone od podłoŜa naleŜy zbić w strefie uszkodzeń 
powiększonej z kaŜdej strony o grubość ściany.  Powierzchnię ściany oczyścić mechanicz-
nie, pogłębić spoiny oraz zagruntować; w przypadku poraŜenia przez grzyby i pleśnie za-
stosować środki grzybobójcze.  

b) w miejscach wcześniej zbitych tynków silnie zawilgoconych i zasolonych przeprowadzić 
mechaniczne usunięcie powierzchniowych warstw cegły, które uległy destrukcji do osią-
gnięcia podłoŜa nośnego i niełuszczącego się. PodłoŜe starannie zmyć środkiem dezynfe-
kującym typu StoPrim Fungal (0,3 dm3/m2), a następnie zagruntować środkiem StoPrim 
Grundex (0,2 dm3/m2). Na tak przygotowane podłoŜe zastosować trójwarstwowy tynk re-
nowacyjny WTA o układzie warstw: 
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• obrzutka StoMurisol VS – 4 kg/m2 
• szerokoporowa zaprawa magazynująca StoMurisol GP – 10kg/1cm/m2 
• szerokoporowa zaprawa magazynująca StoMurisol SP – 10kg/1cm/m2 

c)  tynki w dobrym stanie technicznym, nadające się do dalszej eksploatacji naleŜy odpowied-
nio przygotować. Powłoki malarskie zeskrobać, całość zmyć czystą wodą lub wodą z sza-
rym mydłem. W celu ujednorodnienia powierzchni tynków pod względem faktury, rodzaju 
podłoŜa i jego chłonności pod wykończeniowe powłoki malarskie, naleŜy zagruntować po-
wierzchnie tynków ścian i sufitów, a następnie wykonać przecierkę wapienno-cementową z 
filcowaniem, 

d) trwałe i nośne powierzchnie ścian, wykończone powłokami malarskimi z farby olejnej (lam-
perie), naleŜy w całości zmatowić (przeszlifować mechanicznie) grubym materiałem ścier-
nym. Następnie całą powierzchnię „groszkować” ręcznie za pomocą młotka murarskiego lub 
siekierki powodując klinowe uszkodzenia farby do odsłonięcia warstwy tynku. Groszkowa-
nie wykonać gęsto i równomiernie na całej powierzchni lamperii. Zaleca się lokalne skucie 
tynku do podłoŜa w celu poprawy przyczepności warstwy wykończeniowej. Następnie całą 
powierzchnię oczyścić, starannie odpylić z luźnych niezwiązanych frakcji piaskowych i py-
łowych oraz umyć wodą. Po wyschnięciu zagruntować środkami chemii budowlanej dedy-
kowanymi do niskochłonnych podłoŜy tworząc warstwę szczepną. Na tak przygotowanym 
podłoŜu wykonać odcinek próbny przecierki wapienno-cementowej. Po wyschnięciu prze-
prowadzić próbę odrywania i zarysowania uprzednio wykonanej warstwy wykończeniowej. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wdroŜyć wyŜej opisaną technologię. 
Partie tynku wykończonego lamperią zawilgocone, zagrzybione, spękane, łuszczące się                 
i zmurszałe oraz odspojone od podłoŜa naleŜy skuć w strefie uszkodzeń powiększonej z 
kaŜdej strony o grubość ściany.  Powierzchnię ściany oczyścić mechanicznie, pogłębić spo-
iny oraz zagruntować; w przypadku poraŜenia przez grzyby i pleśnie zastosować środki 
grzybobójcze. W miejscach wcześniej zbitych tynków wykonać tynki uzupełniające cemen-
towo-wapienne gładkie kat. III a następnie przecierkę wapienno-cementową z filcowaniem,   

e) na powierzchniach nowomurowanych ścian wykonać tynki cementowo-wapienne gładkie 
kat. IVf,  

f) na powierzchniach przeznaczonych do wykończenia okładziną ceramiczną z płytek wyko-
nać tynki cementowo-wapienne gładkie kat. III,    

g) wykończenie ścian w obrębie korytarzy i klatek schodowych – na powierzchni przecierki  
wapienno-cementowej wykonać szpachlowanie cienkowarstwową zaprawą szpachlową, 
szlifowanie, odpylenie i zagruntowanie powierzchni. Następnie aplikować cienkowarstwowy 
tynk kamyczkowy (mozaikowy) układany do wysokości 1,50 m 

2. Tynki zewnętrzne Część podziemna -  ściany fundamentowe 
Po odkopaniu ścian fundamentowych budynku, przewiduje się zbicie w całości istniejących 
tynków zewnętrznych. Powierzchnię ścian po zbiciu tynków naleŜy oczyścić mechanicznie                     
z pozostałości gruntu, tynku oraz pogłębić spoiny, całość staranie zmyć wodą pod ciśnieniem 
usuwając pozostałości pyłu i luźnych fragmentów zaprawy. Następnie powierzchnię ścian za-
gruntować preparatem wzmacniającym i wykonać tynk wyrównujący cementowo-wapienny. 
Powierzchnię tynku izolować przeciwwilgociowo zgodnie z opisem w pkt. 22 i zabezpieczyć od 
zewnątrz folią kubełkową. 
Część nadziemna ścian – strefa przygruntowa 
W strefie przygruntowej ścian zewnętrznych budynku zaplanowano zastosowanie tynku kamycz-
kowego (mozaikowego) nanoszonego na warstwę bazową systemu termoizolacyjnego BSO. 
Część nadziemna ścian – strefa ponadcokołowa 
Wykończenie ścian zewnętrznych budynku w strefie ponadcokołowej zaprojektowano z uŜyciem 
cienkowarstwowego tynku silikonowego barwionego w masie oraz systemowego tynku ozdob-
nego drewnopodobnego typu CT 720 VISAGE przeznaczonego do malowania wg technologii 
producenta. 
 
Powierzchnie kominów 
Na podmurowanych powierzchniach kominów wykonać tynk uzupełniający cementowo-wapienny 
gładki kat. III i starannie połączyć do z istniejącym tynkiem. Pozostałą powierzchnię kominów 
oczyścić i zagruntować oraz ocieplić w technologii BSO z uŜyciem styropianu EPS 70 gr. 5 cm. 
Powierzchnie  kominów wykończyć tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie 
analogicznie jak powierzchnie elewacji. 

3. Okładz. zewnętrzne Zewnętrzne schody wyrównawcze na elewacji tylnej  



 
ARCHIKON 

Dotyczy:    Przebudowa i termomodernizacja bud. oświaty w Bystrzycy Dolnej 
Dz. ewid.:  169/5, 169/6, 169/7 320/4dr Obręb 0004 Bystrzyca Dolna 
Inwestor:   Gmina Świdnica, ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica 

Znak rej. 
A-20/2013 

Str.    

 

 30

 
 
 
 
 

Płytka granitowa schodowa z ryflowanymi krawędziami, promieniowana, antypoślizgowa R12 
układana na kleju mrozoodpornym i elastycznej mrozoodpornej fudze. 
Nawierzchnia dojścia do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych 
Kostka betonowa niefazowana gr. 6 cm typu „ barwy jesieni”, śrutowana od góry w celu nadania 
cech antypoślizgowości, układana na miale kamiennym gr. 4 cm po zagęszczeniu na podbudo-
wie tłuczniowej 

4. Okładziny i wykła-
dziny wewnętrzne 
posadzkowe 

a) pomieszczenia dydaktyczne sal: wykładzina obiektowa pcv 
b) korytarze, klatki schodowe - płytki ceramiczne, antypoślizgowe R10 
c) pomieszczenia techniczne – płytki ceramiczne 
d) pomieszczenia higieniczno-sanitarne: płytki ceramiczne, antypoślizgowe R10 

Uwaga: 
• Do układania płytek ceramicznych stosować klej i fugę elastyczną 

5. Okładziny we-
wnętrzne ścienne i 
sufitowe 

• okładzina sufitu podwieszanego konstrukcji stropodachu w wiatrołapie wejściowym do budynku 
wykonana w technologii Promat z uŜyciem płyt Promatect-H 2 x 10 mm na dwukierunkowym 
ruszcie stalowym 

• zabudowa wnęk i szachtów instalacyjnych – wykonana w technologii suchej zabudowy z płyt 
gipsowo-kartonowych GKF Ogień gr. 2x12,5 mm na stelaŜu stalowym CW 75-06 z wypełnie-
niem wełną mineralną 80 mm o gęstości > 35 kg/m3, 

• w pom. węzłów higieniczno-sanitarnych: ściany licowane płytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m, 
• w pomieszczeniu jadalni nr 3.17 - fartuch ścienny z płytek ceramicznych wys. 60 cm na ścianie 

z armaturą sanitarną i ciągiem technologicznym 
• w pomieszczeniu pralni nr 3.12 – ściany licowane płytkami ceramicznymi do wys. 1,6 m 

6. Powłoki malarskie: 
a) zewnętrzne 

• elementy drewniane – zabezpieczone laserunkowymi środkami ochrony drewna przed ze-
wnętrznymi czynnikami atmosferycznymi typu lakierobejca lub zewnętrzne farby do drewna                 
w technologii np.: Beckers,Tikkurila, Sikkens 

b) wewnętrzne • w obrębie przyziemia – ze względu na widoczne ślady zawilgocenia ścian oraz zastosowanie 
tynków renowacyjnych przewiduje się uŜycie paroprzepuszczalnych powłok malarskich, np.:          
z farb krzemianowych, 

• na wyŜszych kondygnacjach moŜliwe jest stosowanie równieŜ wewnętrznych farb akrylowych 
lub latexowych wg indywidualnej kolorystyki Inwestora. Farby nie mogą zawierać rozpuszczal-
ników, powinny być bezemisyjne, klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 
13 300 z atestem PZH 

 7. Stolarka okienna w budynku zaprojektowano wymianę w całości istniejącej stolarki okiennej na nową stolarkę   
jednoramową z minimum 5-ciokomorowych profili pcv w kolorze białym o następujących parame-
trach: 
• materiał: twarde PCV ze stabilizatorem odpornym na promieniowanie UV, kolor biały, 
• przekroje profili z PCV: minimum pięciokomorowe, 
• wzmocnienia: stalowe ocynkowane o grubości, co najmniej 1,5 mm., 
• profil parapetowy pod dolnym ramiakiem przystosowany do zamontowania parapetów we-

wnętrznych, 
• system uszczelnień: co najmniej dwie uszczelki oporowe - zewnętrzna i wewnętrzna, 

uszczelki EPDM lub inne o wysokiej odporności na działanie czynników atmosfer. 
• okucia okien obwiedniowe rozwierno-uchylne, srebrne z rozszczelnieniem i blokadą błędne-

go połoŜenia klamki i uchwytu, kompletne, dostosowane do cięŜaru własnego skrzydeł oraz 
do obciąŜeń eksploatacyjnych, 

• klamki bez zamków,  
• szklenie: szyba zespolona standardowa, o współczynniku przenikania ciepła U < 1,0 

W/m2K, 
• waŜony współczynnik przenikania ciepła dla okna U < 1,6 W/m2K, 
• współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5÷1,0, 
• waŜony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw > 40 dB dla okien od strony elewacji 

frontowej oraz Rw > 30 dB dla pozostałych okien  
• szczelność na wody opadowe: p> 200 Pa, 
• nawietrzaki higrosterowane w oknach, np.: Aereco typ EXR.306 w ilości po 2 szt. na okna 

dwuskrzydłowe i po jednym na okna jednoskrzydłowe (za wyjątkiem okien klatki schodowej i 
naświetli w klasie odporności ogniowej), 

• wygląd okien: zgodnie z dokumentacją projektową 
Uwaga : 
Ze względów przeciwpoŜarowych, na elewacji tylnej w rejonie północno-zachodniego naroŜnika 
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budynku, zastosowano nieotwierane naświetla okienne w klasie odporności ogniowej EI60, 
zgodnie z częścią graficzną dokumentacji  

8. Stolarka drzwiowa  
zewnętrzna 

• drzwi zewnętrzne, wejściowe do budynku 90+30/220 oraz drzwi zewnętrzne wejściowe do 
lokalu 120/220, aŜurowe otwierane na zewnątrz, wykonane z „ciepłego” aluminium, malo-
wane proszkowo w kolorze jasnoszarym. Stolarka o następujących parametrach: 

-  drzwi aŜurowe w całości przeszklone, 
-  szklenie: szyba zespolona antywłamaniowa od strony zewnętrznej i bezpieczna od strony we- 

wnętrznej o współczynniku  przenikania ciepła U < 1,0  W/m2K, 
-  drzwi otwierane na zewnątrz ( w kierunku ewakuacji ), 
-  waŜony współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U ≤  2,2 W/m2K, 
-  wygląd stolarki: drzwi aŜurowe o wyglądzie zgodnie z dokumentacją projektową,  
-  waŜony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw > 30 dB, 
-  wyposaŜenie- dwa zamki typu zabezpieczeniowego: bryłkowo-ryglowy i ryglowy, obustronny 

pochwyt do otwierania drzwi oraz samozamykacz 
9. Stolarka drzwiowa  

wewnętrzna 
• wydzielenie poŜarowe klatek schodowych – aluminiowe ścianki przeszklone o wymiarach zgod-

nych z zestawieniem stolarki, wykonane w klasie odporności ogniowej EI30, malowane prosz-
kowo w kolorze jasnoszarym z szybą obustronnie bezpieczną. Skrzydła drzwiowe otwierane na 
zewnątrz (w kierunku ewakuacji) pod naciskiem, 

• wydzielenie przedsionka przeciwpoŜarowego 3.1A – drzwi płytowe pełne, okleinowane lub 
laminowane materiałem drewnopodobnym w kolorze jasnoszarym, okucia i klamki w kolorze 
srebrnym lub grafitowym, klasa odporności ogniowej EI30, wskaźnik izolacyjności akustycznej 
Rw≥32 db, ościeŜnice systemowe drewniane lub stalowe, 

• drzwi do pomieszczeń technicznych – stalowe, pełne w klasie odporności ogniowej EI30, w 
kolorze jasnoszarym, 

• drzwi do pomieszczeń uŜytkowych – płytowe pełne, okleinowane lub laminowane materiałem 
drewnopodobnym w kolorze jasnoszarym, okucia i klamki w kolorze srebrnym lub grafitowym; 
drzwi do jednostek mieszkalnych o wskaźniku izolacyjności akustycznej Rw≥32 db, ościeŜnice 
systemowe drewniane lub stalowe 

• drzwi do pomieszczeń dydaktycznych – stolarka wykonana ze zwykłego aluminium w kolorze  
jasnoszarym, z panelem górnym przeszklonym obustronną szybą bezpieczną, panel dolny peł-
ny, wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw≥32 db, 

• drzwi do wydzielonych pomieszczeń WC, umywalni, natrysków, pralni i pomieszczenia na 
sprzęt porządkowy – płytowe pełne, okleinowane lub laminowane materiałem drewnopodobnym 
w kolorze jasnoszarym, okucia i klamki w kolorze srebrnym lub grafitowym. Drzwi wyposaŜone 
w kratkę transferową min. 220 cm2. 

• drzwi i ścianki  wewnętrzne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - z wodoodpornej płyty 
prasowanej HPL na lekkiej, szkieletowej konstrukcji z profili aluminiowych mocowanych do 
ścian i posadzki. 

Uwaga 
1. Szczegółowe zestawienie stolarki zamieszczone jest w projekcie wykonawczym 
2. Wszystkie skrzydła drzwiowe i ościeŜnice wyposaŜone w jednorodny system identyfikacji 

graficznej i kolorystycznej zaproponowanej przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego 
10. Obróbki blacharskie • obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm 
11.  Podokiennik zewnętrz. • z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm 
12.  Podokienniki wewnęt. • kamienne granitowe grubości 3 cm polerowane 
13. Balustrady ochronne 

 
a) zewnętrzne balustrady ochronne 
• wykonane jako spawane z rur prostokątnych 40x40x2,0 mm; 40x27x1,5 mm oraz 40x20x1,5mm 

z duszą pochwytową. Wypełnienie z prętów kwadratowych 10 mm. Balustrady mocowane do 
podłoŜa za pomocą rozetki montaŜowej ze stali nierdzewnej. Powierzchnię stalową balustrady 
zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi oraz malować farbą nawierzchniową mato-
wą w kolorze jasnoszarym S 1502-G wg systemu NCS (paleta barw SIGMA). Balustradę wyko-
nać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w [3] oraz zgodnie z zasadami przygoto-
wywania, wytwarzania i montaŜu zawartymi w PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe 
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe - [1]. 
Podstawowe materiały:  

• słupki – profil zimnogięty kwadratowy z bednarki gorącowalcowanej 40x40x2,0; stal S235J0, 
• pochwyt górny i dolna podłuŜnica  - profil zimnogięty prostokątny z bednarki gorącowalcowanej 

40x27x1,5; stal S235J0, 
• podłuŜnica duszy podchwytowej - profil zimnogięty prostokątny z bednarki gorącowalcowanej 
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40x20x1,5; stal S235J0 
• wykratowanie – pręt kwadratowy # 10 mm ze stali S235J0,  
• blachy  węzłowe – wg części graficznej dokumentacji, stal S235J0, 
• śruby kotwiące -  kotwy wklejane HILTI średnicy Ø 12, 
• elektroda rutylowa EA 1.46 lub drut spawalniczy, 
• powłoki malarskie: farba epoksydowa do gruntowania i farba nawierzchniowa epoksydowa, 

Wymagania i tolerancje dokładności wykonania konstrukcji spawanych: 
• Elementy konstrukcyjne spawane wykonać w klasie 3, 
• Spoiny pachwinowe kontrolować metodą wizualną (VT) i magnetyczno-proszkową (MT) lub 

penetracyjną (PT), 
• Wykonawcy konstrukcji klasy 3 muszą posiadać certyfikowany zakładowy system jakości pro-

dukcji na zgodność z wymaganiami PN-EN-792-2 i spełniać wymagania właściwe dla wyko-
nawców konstrukcji klasy II. Ponadto zmawiający powinien prowadzić ciągłą lub jednostkową 
ocenę zgodności wykonania według ustaleń projektu oraz planu kontroli i badań. 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: 

• Kategoria korozyjna środowiska wg PN-EN ISO 12944-2 – korozja atmosferyczna kategorii C3 
(średnia), 

• Oczekiwany okres trwałości do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3 –  trwałość średnia 
wymagany okres - 15 lat, 

• Wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1 – Sa3 obróbka strumienio-
wo-ścierna do stali wzrokowo czystej; na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie moŜe 
być oleju, smaru, pyłu, zendry, rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczeń. Po-
wierzchnia powinna mieć jednolitą metaliczną barwę, 

• Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego: powłoki malarskie z farb epoksydowych w systemie 
malarskim dla kategorii korozyjności C3, zgodnym z PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. 
ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

• Technika malarska: hydrodynamiczna, 
• Wymagania dot. powłok lakierowych: na przygotowaną powierzchnię nałoŜyć jednokrotnie farbę 

epoksydową do gruntowania (grubość powłoki 40 µm). Na warstwę podkładową nałoŜyć jedno-
krotnie farbę epoksydową do gruntowania tiksotropową (grubość powłoki 100 µm). Na warstwę 
podkładową nałoŜyć dwie warstwy emalii nawierzchniowej epoksydowej (grubość powłoki 2x50 
µm). Łączna grubość powłok zabezpieczenia antykorozyjnego powinna być nie mniejsza niŜ 
240 µm, 

• Kolor powłok malarskich nawierzchniowych: czarny mat (satyna). 
Zalecenia szczegółowe: 

• Strefa o szerokości 150 mm wzdłuŜ krawędzi przygotowanych do spawania montaŜowego 
powinna mieć powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą, 

• Powierzchnie niedostępne po montaŜu powinny być pomalowane przed montaŜem, 
• Szczeliny w stykach łączonych, miejsca osadzania łączników mechanicznych oraz nieszczelno-

ści spoin w konstrukcjach naraŜonych na wpływy atmosferyczne powinny być odpowiednio za-
bezpieczone przed przenikaniem wody, 

• Śruby fundamentowe, w strefie zabetonowanej nie są zabezpieczane przed korozją. W strefie 
naraŜonej na działanie czynników atmosferycznych śruby mogą być cynkowane, zabezpiecza-
ne powłokami malarskimi lub nasadami ochronnymi np. pcv wypełnionymi smarem, 

• Po montaŜu – uzupełnić ubytki farby powstałe w procesie transportu i montaŜu, 
Warunki malowania : 

• temperatura podłoŜa nie niŜsza niŜ 5 °C i nie wyŜsza niŜ 35 °C, o 3 °C wyŜsza od temperatury 
punktu rosy, 

• wilgotność względna powietrza najwyŜej 55±5 %, 
• temperatura otoczenia nie niŜsza niŜ 5 °C i nie wyŜsza niŜ 35 °C 
• czas do nakładania kolejnej warstwy: zgodnie z instrukcją producenta 
• czas całkowitego wyschnięcia powłoki: zgodnie z instrukcją producenta. 
b) wewnętrzne balustrady schodowe -  
przewiduje się renowację istniejących wewnętrznych balustrad schodowych polegającą na: 
•  wymianie górnego płaskownika pochwytu ściennego na odcinku pierwszego biegu schodowe-

go klatki schodowej w obrębie parteru, 
• oczyszczeniu  mechanicznym powierzchni elementów stalowych balustrady z farby lub oczysz-

czeniu inną techniką, np.: przez opalanie, 
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• odtłuszczenie i zagruntowanie powierzchni farbą gruntująca przeciwrdzewną 
• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych powłokami malarskimi 
• zamocowanie prefabrykowanego pochwytu drewnianego (bukowego) do górnego płaskownika. 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: 
• Kategoria korozyjna środowiska wg PN-EN ISO 12944-2 – korozja atmosferyczna kategorii C2 

(mała), 
• Oczekiwany okres trwałości do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3 –  trwałość średnia 

wymagany okres - 15 lat, 
• Wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1 – St2 obróbka z uŜyciem 

narzędzi ręcznych i z napędem mechanicznym, czyli: skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie, 
itp. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie moŜe być oleju, smaru, pyłu, słabo przyle-
gającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń. 

• Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego: powłoki malarskie z farb epoksydowych w systemie 
malarskim dla kategorii korozyjności C2, zgodnym z PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. 
ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

• Technika malarska: pneumatyczna 
• Wymagania dot. powłok lakierowych: na przygotowaną powierzchnię nałoŜyć dwukrotnie farbę 

epoksydową do gruntowania (grubość powłoki 2x40 µm). Na warstwę podkładową nałoŜyć dwie 
warstwy emalii nawierzchniowej epoksydowej (grubość powłoki 2x40 µm). Łączna grubość po-
włok zabezpieczenia antykorozyjnego powinna być nie mniejsza niŜ 160 µm 

14. Inne a) wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli z 
uwzględnieniem przepisów § 308 w rozporządzeniu [3], 

b) urządzenia peryferyjne zlokalizowane na dachu budynku  muszą być dostępne do czyszcze-
nia, okresowej kontroli i obsługi serwisowej, 

c) dach budynku dostępny do okresowej kontroli przez wyłaz stropowy EI15 i bezklasowy wyłaz 
dachowy, 

d) w oknach I i II piętra, (wysokość parapetu mniejsza niŜ 85 cm), zaprojektowano dodatkową 
barierę ochronną. Barierę wykonać z rury stalowej średnicy dn 40/2 mm montowanej w oście-
Ŝach okiennych od strony zewnętrznej za pomocą blach węzłowych #5x120-120 mm  i dybli 
stalowych M12 w ilości po 2 szt./ blachę. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 
przez cynkowanie oraz malowanie farbą proszkową w kolorze białym 

e) przed projektowanymi wejściami do budynku zainstalować w posadzce typową kratę stalową   
ocynkowaną do czyszczenia obuwia z osadnikiem na błoto – 2 szt. 

 
UWAGA: 
Do robót budowlanych wykończeniowych polegających na: ociepleniu budynku w technologii BSO, ociepleniu stropodachu wełną 
mineralną, wykonywaniu powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych moŜna przystąpić tylko w momencie odparowania 
wilgoci technologicznej, np.: po wykonaniu tynków wewnętrznych i uzyskaniu odpowiedniej wilgotności wykańczanego podłoŜa.  
 
29. INSTALACJE 
 
Lp. Rodzaj instalacji Opis 
1 Wewnętrzna instalacja 

wody 
wewnętrzna instalacja wody zimnej, bytowej zasilana będzie z projektowanego przyłącza 
wodociągowego w63 PEHD. Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz przyłącza 
wodociągowego stanowi przedmiot opracowania branŜowego. 

2  Wewnętrzna instalacja 
hydrantowa 

na kaŜdej kondygnacji budynku zaprojektowano wewnętrzną instalację hydrantową H25        
z węŜem półsztywnym, spełniającą wymagania Polskich Norm. Instalację hydrantową 
zabezpieczyć elektrozaworem na zimnej wodzie bytowej. Projekt instalacji hydrantowej 
stanowi przedmiot opracowania branŜowego 

3 Kanalizacja sanitarna ścieki sanitarne z budynku, odprowadzone zostaną do projektowanej wewnętrznej kana-
lizacji sanitarnej ks160 pcv ze zrzutem do studni połączeniowej z kręgów betonowych              
Ø1000 mm zabudowanej na istniejącym przyłączu kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizo-
wanej na dz. 169/5 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i projektem branŜo-
wym 

4 Kanalizacja deszczowa wody opadowe z dachu budynku odprowadzane będą do wewnętrznej kanalizacji desz-
czowej kd160, ze zrzutem do studni połączeniowej zabudowanej na istniejącej kanaliza-
cji deszczowej kd250 w obrębie działki nr 169/5, zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu i projektem branŜowym 
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5 Wewnętrzna instalacja 
elektryczna 

projektowane lokale uŜytkowe w budynku zasilane będą z wewnętrznej instalacji elek-
trycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 
Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej stanowi przedmiot opracowania branŜowego 
będącego integralną część niniejszej dokumentacji projektowej 

6 Wewnętrzna inst. gazu w budynku zaprojektowano wewnętrzna instalację gazu zasilaną z projektowanego 
przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi. Projekt wewnętrznej instalacji gazu oraz 
przyłącza stanowi przedmiot opracowania branŜowego. 

7 Ogrzewanie i klimatyzacja kaŜda z trzech kondygnacji budynku  ogrzewana będzie niezaleŜną etaŜową instalacją 
centralnego ogrzewania wodnego w systemie konwekcyjnym. Centralne ogrzewanie                    
i c.w.u. wytwarzane będą przez dwufunkcyjny piec kondensacyjny zasilany na gaz ziem-
ny. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. jest przedmiotem opracowania 
branŜowego stanowiącego integralną część niniejszej dokumentacji projektowej 

8 CWU ciepła woda uŜytkowa zasilana z dwufunkcyjnych kotłów kondensacyjnych zasilanych na 
gaz ziemny 

9 Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna, w pomieszczeniach węzłów higieniczno-sanitarnych 
wspomagana mechanicznie wentylatorami wyciągowymi uruchamianymi automatycznie 
wyłącznikiem oświetlenia lub czujką higrometryczną. W pomieszczeniach 3.11 i 3.16 
zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną higrosterowaną 

10. Instalacja odgromowa W robotach montaŜowych instalacji odgromowej przewiduje się: 
• wykonanie zwodów poziomych w miejscach zgodnych ze stanem istniejącym. Przewo-

dy odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn ∅ 8 mm. 
• zabezpieczenie przewodów odprowadzających na całej wysokości rurą osłonową wini-

durową o średnicy odpowiednio RL 22 ; przebieg pod warstwą termoizolacyjną, 
• pozostawienie odsłoniętych złączy kontrolnych w sposób umoŜliwiający okresowe 

pomiary i konserwację,  
• wszelkie wychodzące ponad dach części metalowe naleŜy połączyć z inst. odgromową, 
• wykonanie kontrolnych badań rezystancji uziemienia zgodnie z wymogami normy 

PN86/E -05003/0. 
Podstawowy materiał 
Do wykonania robót związanych z wymianą instalacji odgromowej przewiduje się zastoso-
wanie następującego podstawowego materiału: 
1. drutem stalowy ocynkowany DFe/Zn ∅ 8 mm, 
2. rura osłonowa winidurowa RL 22 mm, 
3. wsporniki montaŜowe, złącza rynnowe, złącza krzyŜowe, kołki rozporowe. 

11. Instalacja teletechniczna wewnętrzna projektowana instalacja teletechniczna w budynku zasilana będzie z istnieją-
cego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku lub z innych ogólnodostępnych źródeł na 
rynku. Projekt instalacji teletechnicznej jest przedmiotem opracowania branŜowego 

12. Instalacja do grawitacyj-
nego odprowadzania 
dymu i gorąca 

istniejącą wewnętrzna klatkę schodową ze  względów przeciwpoŜarowych naleŜy wyposa-
Ŝyć w instalacje oddymiania. Instalacje wykonać zgodnie z warunkami normy  PN-B-
02877-4 – Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadza-
nia dymu i ciepła. Zasady Projektowania. Instalacje wykonać zgodnie z projektem branzo-
wym 

 
30. UWARSTWIENIE PRZEGRÓD 
 
Lp. Rodzaj przegrody Układ warstw 
1 Ściana fundamentowa pochylni                       

i schodów wyrównawczych  - część 
podziemna 
 

Uwarstwienie od strony zewnętrznej: 
• folia kubełkowa 
• masa asfaltowo-kauczukowa na zimno - dysperbit 2x 
• bloczek betonowy M6 na zaprawie cementowej marki 5 MPa  
• masa asfaltowo-kauczukowa na zimno - dysperbit 2x 

2 Ściana fundamentowa pochylni                
i schodów wyrównawczych  - część 
nadziemna 
 

Uwarstwienie od strony zewnętrznej: 
• systemowy tynk mozaikowy (kamyczkowy) 
• środek gruntujący podłoŜe pod tynk mozaikowy 
• tynk cementowo-wapienny gładki kat. III 
• bloczek betonowy M6 na zaprawie cementowej marki 5 MPa  
• masa asfaltowo-kauczukowa na zimno - dysperbit 2x 
• grunt zasypowy – piasek o wsk. róŜnoziarnistości U≥5 zagęszczony war-
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stwami co 25 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu IS ≥ 0,98 
3 Istniejąca ściana fundamentowa 

budynku 
Uwarstwienie od strony zewnętrznej: 
• grunt zasypowy – piasek o wsk. róŜnoziarnistości U≥5 zagęszczony war-

stwami co 25 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu IS ≥ 0,98 
• folia kubełkowa 
• styropian fundamentowy lub styropian ekstradowany XPS gr. 15 cm klejony 

do podłoŜa metodą obwodowo-plackową za pomocą masy asfaltowo-
kuczukowej dysperbit 

• izolacja przeciwwilgociowa z masy asfaltowo-kauczukowej 3 x dysperpit 
• tynk podkładowy cementowo-wapienny gładki kat. II  
• istniejąca ściana fundamentowa - oczyszczona mechanicznie ze starych 

powłok wykończeniowych ( skute tynki, pogłębione spoiny), zmyta wodą pod 
ciśnieniem i zagruntowana, zabezpieczona fasetą betonową na odsadzce 
fundamentowej izolowaną przeciwwilgociowo masą asfaltowo-kauczukową 

4 Projektowana ściana wiatrołapu 
wejściowego – część nadziemna 
wykończona powłokami malarskimi 

Uwarstwienie od strony zewnętrznej: 
• syst. tynk cienkowarstwowy o fakturze drewnopodobnej w technologii Ceresit 

CT 710 VISAGE, kolor Irish Oak 
• środek gruntujący pod tynk cienkowarstwowy 
• warstwa bazowa z kleju na siatce wykonana w technologii BSO 
• styropian EPS 70 gr. 15 cm klejony do podłoŜa metodą obwodowo-plackową     

i kołkowany do podłoŜa łącznikami mechanicznymi w ilości średnio 5 szt./m2 
• ściana z bloczków wapienno-piaskowych Silka E24 klasy 15 MPa na syste-

mowej zaprawie klejowej 
• tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gładki kat. III 
• grunt pod powłoki malarskie 
• powłoki malarskie z farb akrylowych do pełnego wysycenia koloru (min. 3 x) 

5 Projektowana ściana wiatrołapu 
wejściowego – część nadziemna 
wykończona tynkiem mozaikowym 

Uwarstwienie od strony zewnętrznej: 
• syst. tynk cienkowarstwowy o fakturze drewnopodobnej w technologii Ceresit 

CT 710 VISAGE, kolor Irish Oak 
• środek gruntujący pod tynk cienkowarstwowy 
• warstwa bazowa z kleju na siatce wykonana w technologii BSO 
• styropian EPS 70 gr. 15 cm klejony do podłoŜa metodą obwodowo-plackową     

i kołkowany do podłoŜa łącznikami mechanicznymi w ilości średnio 5 szt./m2 
• ściana z bloczków wapienno-piaskowych Silka E24 klasy 15 MPa na syste-

mowej zaprawie klejowej 
• tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gładki kat. III 
• cienkowarstwowa masa szpachlowa w do wys. 1,5 m wyszlifowana i odpylona  
• środek gruntujący pod tynk mozaikowy 
• systemowy tynk mozaikowy (kamyczkowy) 

6 Istniejąca ściana zewnętrzna – część 
cokołowa. Widoczne ślady zawilgo-
cenia na powierzchniach wewnętrz-
nych 

Uwarstwienie od strony zewnętrznej: 
• systemowy tynk mozaikowy (kamyczkowy) 
• środek gruntujący pod tynk mozaikowy 
• warstwa bazowa z kleju na siatce wykonana w technologii BSO 
• styropian fundamentowy lub ekstrudowany XPS gr. 15 cm klejony do podłoŜa 

metodą obwodowo-plackową i kołkowany do podłoŜa łącznikami mechanicz-
nymi w ilości średnio 5 szt./m2 

• środek gruntujący istniejące podłoŜe z tynku, wyrównujący chłonność i two-
rzący warstwę szczepną. PodłoŜe nośne, czyste, wyrównane, bez skaŜeń 
biologicznych, uprzednio zagruntowane przeciw grzybom i algom 

•  istniejąca ściana zewnętrzna 
•  wewnętrzna powierzchnia ściany oczyszczona mechanicznie ze starych po 

włok wykończeniowych ( skute tynki, pogłębione spoiny), zmyta wodą                
i zagruntowana środkami grzybobójczymi i środkami neutralizującymi sól 

•  warstwa szczepna pod tynk renowacyjny 
•  tynk renowacyjny WTA 
•  paroprzepuszczalny środek gruntujący pod powłoki malarskie  
•  paroprzepuszczalne powłoki malarskie np.: z farb silikatowych 

7 Istniejąca ściana zewnętrzna – część 
cokołowa.  Brak widocznych śladów 

Uwarstwienie od strony zewnętrznej: 
• systemowy tynk mozaikowy (kamyczkowy) 
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zawilgocenia na powierzchniach 
wewnętrznych  

• środek gruntujący pod tynk mozaikowy 
• warstwa bazowa z kleju na siatce wykonana w technologii BSO 
• styropian fundamentowy lub ekstrudowany XPS gr. 15 cm klejony do podłoŜa 

metodą obwodowo-plackową i kołkowany do podłoŜa łącznikami mechanicz-
nymi w ilości średnio 5 szt./m2 

• środek gruntujący istniejące podłoŜe z tynku, wyrównujący chłonność i two-
rzący warstwę szczepną. PodłoŜe nośne, czyste, wyrównane, bez skaŜeń 
biologicznych, uprzednio zagruntowane przeciw grzybom i algom 

•  istniejąca ściana zewnętrzna 
•  istn. tynk wewnętrzny oczyszczony z powłok malarskich przez zeskrobanie 
•  środek gruntujący - warstwa szczepna pod przecierkę 
•  cienkowarstwowa przecierka wapienno-cementowa 
•  paroprzepuszczalny środek gruntujący pod powłoki malarskie  
•  paroprzepuszczalne powłoki malarskie np.: z farb silikatowych 

8 Istniejąca ściana zewnętrzna – część 
ponadcokolowa 

Uwarstwienie od strony zewnętrznej: 
• systemowy tynk silikatowy barwiony w masie, baranek 1,5 mm 
• środek gruntujący pod tynk silikatowy 
• warstwa bazowa z kleju na siatce wykonana w technologii BSO 
• styropian EPS 70 gr. 15 cm klejony do podłoŜa metodą obwodowo-plackową                

i kołkowany do podłoŜa łącznikami mechanicznymi w ilości średnio 5 szt./m2 
• środek gruntujący istniejące podłoŜe z tynku, wyrównujący chłonność i two-

rzący warstwę szczepną. PodłoŜe nośne, czyste, wyrównane, bez skaŜeń 
biologicznych, uprzednio zagruntowane przeciw grzybom i algom 

•  istniejąca ściana zewnętrzna 
•  istn. tynk wewnętrzny oczyszczony z powłok malarskich przez zeskrobanie 
•  środek gruntujący - warstwa szczepna pod przecierkę 
•  cienkowarstwowa przecierka wapienno-cementowa 
•  paroprzepuszczalny środek gruntujący pod powłoki malarskie  
• paroprzepuszczalne powłoki malarskie np.: z farb silikatowych 

9 Istniejąca ściana zewnętrzna – część 
ponadcokolowa w obrębie ściany 
oddzielenia przeciwpoŜarowego 

Uwarstwienie od strony zewnętrznej: 
• systemowy tynk silikatowy barwiony w masie, baranek 1,5 mm 
• środek gruntujący pod tynk silikatowy 
• warstwa bazowa z kleju na siatce wykonana w technologii BSO 
• wełna mineralna elewacyjna gr. 15 cm klejona do podłoŜa metodą obwodo-

wo-plackową i kołkowana do podłoŜa łącznikami mechanicznymi w ilości 
średnio 5 szt./m2 

• środek gruntujący istniejące podłoŜe z tynku, wyrównujący chłonność i two-
rzący warstwę szczepną. PodłoŜe nośne, czyste, wyrównane, bez skaŜeń 
biologicznych, uprzednio zagruntowane przeciw grzybom i algom 

•  istniejąca ściana zewnętrzna 
•  istn. tynk wewnętrzny oczyszczony z powłok malarskich przez zeskrobanie 
•  środek gruntujący - warstwa szczepna pod przecierkę 
•  cienkowarstwowa przecierka wapienno-cementowa 
•  paroprzepuszczalny środek gruntujący pod powłoki malarskie  
• paroprzepuszczalne powłoki malarskie np.: z farb silikatowych 

10 Ścianka działowa - strefa lamperii • systemowy tynk mozaikowy (kamyczkowy) 
• środek gruntujący pod tynk mozaikowy 
• cienkowarstwowa masa szpachlowa w do wys. 1,5 m wyszlifowana i odpylona  
• tynk cementowo-wapienny gładki kat. III 
• ścianka gr. 12 cm z bloczka gazobetonowego odm. 500 na zaprawie klejowej 
• tynk cementowo-wapienny gładki kat. III 
• cienkowarstwowa masa szpachlowa w do wys. 1,5 m wyszlifowana i odpylona  
• środek gruntujący pod tynk mozaikowy 
• systemowy tynk mozaikowy (kamyczkowy) 

11 Ścianka działowa – strefa powyŜej 
lamperii 

• powłoki malarskie 
• grunt pod powłoki malarskie 
• tynk cementowo-wapienny gładki kat. III 
• ścianka gr. 12 cm z bloczka gazobetonowego odm. 500 na zaprawie klejowej 
• tynk cementowo-wapienny gładki kat. III 
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• grunt pod powłoki malarskie 
• powłoki malarskie 

12 Ścianka w pomieszczeniach hig-sani. 
wykończona płytkami ceramicznymi 

• płytki ceramiczne ścienne + klej elastyczny + fuga 
• środek gruntujący pod płytki ceramiczne 
• tynk cementowo-wapienny gładki kat. III 
• ścianka gr. 12 cm z bloczka gazobetonowego odm. 500 na zaprawie klejowej 
• tynk cementowo-wapienny gładki kat. III 
• środek gruntujący pod płytki ceramiczne/ powłoki malarskie 
• płytki ceramiczne ścienne + klej elastyczny + fuga/powłoki malarskie 

13 Ścianka w pomieszczeniach hig-sani. 
wykończona płytkami ceramicznymi - 
natryski 

• płytki ceramiczne ścienne + klej elastyczny + fuga 
• środek gruntujący pod płytki ceramiczne 
• 2x folia płynna Superflex1 nanoszona pędzlem lub wałkiem + izolacyjne 

taśmy naroŜne Superflex 50/3, 
• środek gruntujący Deitermann Eurolan TG2 nanoszony 1 x pędzlem 
• tynk cementowo-wapienny gładki kat. III 
• ścianka gr. 12 cm z bloczka gazobetonowego odm. 500 na zaprawie klejowej 
• tynk cementowo-wapienny gładki kat. III 
• środek gruntujący pod płytki ceramiczne/ powłoki malarskie 
• płytki ceramiczne ścienne + klej elastyczny + fuga/powłoki malarskie 

14 Ścianka oddzielenia pomiędzy jed-
nostkami mieszkalnymi RA1 = 47 db 

• powłoki malarskie 
• grunt pod powłoki malarskie 
• tynk cementowo-wapienny gładki kat. III 
• ścianka gr. 15 cm bl. wapienno-piaskowych SILKA E15 na zaprawie klejowej 
• tynk cementowo-wapienny gładki kat. III 
• grunt pod powłoki malarskie 
• powłoki malarskie 

15 Obudowa szachtu kominowego • powłoki malarskie/ płytki ceramiczne 
• grunt pod powłoki malarskie/ płytki ceramiczne 
• tynk cementowo-wapienny gładki kat. III 
• ścianka gr. 12 cm bloczka gazobetonowego od. 500 na zaprawie klejowej 

16 Istniejący stropodach Uwarstwienie od strony zewnętrznej: 
• papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS na 

osnowie z włókniny poliestrowej, o gramaturze 250 g/m2, gr. 5,6±0,2 mm, 
• styropapa PWS-A1 gr. 18 cm ze styropianem EPS100 jednostr. laminowana, 
• klej do płyt warstwowych – styropapy 
• roztwór do gruntowania podłoŜa betonowego obojętny dla styropianu 
• cienkowarstwowa szlichta wyrównująca podłoŜe z systemowych wylewek 

cementowych  
• środek gruntujący - warstwa szczepna pod mineralną zaprawę wyrównującą, 
• lokalna naprawa podłoŜa przez przecięcie i pogłębienie rys, usunięcie luźnych 

i odspojonych partii betonu,  dokładne oczyszczenie i odpylenie, zagruntowa-
nie naprawianej powierzchni (wykonanie warstwy szczepnej) oraz wypełnienie 
ubytków elastycznymi zaprawami naprawczymi 

• istniejące podłoŜe betonowe stropodachu oczyszczone przez śrutowanie całej 
powierzchni 

• stropodach niwentylowany 
• istn. tynk wewnętrzny oczyszczony z powłok malarskich przez zeskrobanie 
• środek gruntujący - warstwa szczepna pod przecierkę 
• cienkowarstwowa przecierka wapienno-cementowa 
• paroprzepuszczalny środek gruntujący pod powłoki malarskie  
• paroprzepuszczalne powłoki malarskie np.: z farb silikatowych 

17 Projektowany stropodach nad wiatro-
łapem 

Uwarstwienie od strony zewnętrznej: 
• blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm układana na rąbek stojący mocowana 

na systemowymi chaftkami stałymi i ruchomymi ( w technologii np.: Rheinzink) 
• systemowa mata separacyjna pod warstwę pokrycia z blachy 
• 1 x papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS 
• szczelne deskowanie z płyty OSB-3 gr. 25 mm 
• drewniane belki stropowe 8/22,5 w rozstawie co ok. 60 cm z drewna C24 
• wełna mineralna gr. 20 cm 
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• łaty drewniane 6/5 w rozstawie co ok. 66 cm mocowane prostopadle do belek 
• wełna mineralna gr. 5 cm układana prostopadle do belek pomiędzy łatami 
• folia paroizolacyjna  
• sufit podwieszony z płyt Promatect-H 2x10 mm w klasie REI60 na dwukierun-

kowym ruszcie stalowym 
• grunt pod powłoki malarskie 
• powłoki malarskie do pełnego wysycenia 

18 Projektowane zadaszenie nad wej-
ściem tylnym 

Uwarstwienie od strony zewnętrznej: 
• blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm układana na rąbek stojący mocowana 

na systemowymi chaftkami stałymi i ruchomymi ( w technologii np.: Rheinzink) 
• systemowa mata separacyjna pod warstwę pokrycia z blachy 
• 1 x papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS 
• szczelne deskowanie z płyty OSB-3 gr. 25 mm 
• drewniane belki zadaszenia 8/16 w rozstawie co ok. 80 cm z drewna C24 
• łaty drewniane 6/5 w rozstawie co ok. 60 cm mocowane prostopadle do belek 
• podsufitka z boazerii na pióro-wpust zagruntowana i zabezpieczona zewnętrz-

nymi powłokami ochronnymi do drewna typu lakierobejca wykończona listwa-
mi  

19 Posadzka w wiatrołapie wejściowym • płytki ceramiczne gress antypoślizg. R10 + klej elastyczny + fuga elastyczna 
• środek gruntujący pod płytki ceramiczne 
• jastrych cementowy gr. 6 cm  
• warstwa poślizgowa z folii bud. czarnej gr. 0,2 mm układanej na zakład  0,2 m 
• warstwa izolacyjna ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm 
• warstwa poślizgowa z folii bud. czarnej gr. 0,2 mm układanej na zakład 0,2 m 
• izolacja przeciwwilgociowa z papy asf. termozgrzewalnej podkładowej modyfi-

kowanej SBS  
• masa asfaltowo-kauczukowa 2 x dysperbit 
• podłoŜe betonowe gr. 10 cm z betonu towarowego C7,5/10 
• zasypka mineralna z piasku o U ≥ 5,0 zagęszczona warstwami do IS ≥ 0,98 
• istniejące podłoŜe 

20 Posadzka w pomieszczeniu technicz-
nym 

Po przeprowadzeniu rozbiórki posadzki cementowej wraz z warstwami pod-
posadzkowymi w pomieszczeniu  technicznym przewiduje się nową posadz-
kę o następującej konstrukcji: 

• płytki ceramiczne gress antypoślizg. R10 + klej elastyczny + fuga elastyczna 
• środek gruntujący pod płytki ceramiczne 
• izolacja przeciwwilgociowa elastyczna płynna folia uszczelniająca 2x 

Superflex-1 zabezpieczona na styku ścian i posadzki taśmami izolacyj-
nymi Superflex AB-75 

• jastrych cementowy gr. 6 cm  
• warstwa poślizgowa z folii bud. czarnej gr. 0,2 mm układanej na zakład  0,2 m 
• warstwa izolacyjna ze styropianu EPS 100 gr. 50 cm 
• warstwa poślizgowa z folii bud. czarnej gr. 0,2 mm układanej na zakład 0,2 m 
• izolacja przeciwwilgociowa z papy asf. termozgrzewalnej podkładowej modyfi-

kowanej SBS  
• masa asfaltowo-kauczukowa 2 x dysperbit 
• podłoŜe betonowe gr. 10 cm z betonu towarowego C7,5/10 
• istniejące podłoŜe wyrównane i  dogęszczone 

21 Posadzka w węzłach hig.-sanit , 
zaplecze obsługi catering – parter  

• płytki ceram. gress antypoślizgowe R10 + klej elast.+fuga elast. +silikon 
• środek gruntujący pod płytki ceramiczne 
• izolacja przeciwwilgociowa elastyczna płynna folia uszczelniająca 2x 

Superflex-1 zabezpieczona na styku ścian i posadzki taśmami izolacyj-
nymi Superflex AB-75 

• cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca przeszlifowana z mleczka 
cementowego i odpylona 

• środek gruntujący – warstwa szczepna 
• istn. posadzka betonowa oczyszczona mechanicznie przez szlifowanie lub 

frezowanie z pozostałości kleju i wcześniejszych warstw wykończeniowych  
22 Posadzka – korytarz i pom. pomocni-

cze na parterze 
• płytki ceram. gress antypoślizgowe R9 + klej elast.+fuga elast. +silikon 
• środek gruntujący pod płytki ceramiczne 
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• cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca przeszlifowana z mleczka 
cementowego i odpylona 

• środek gruntujący – warstwa szczepna 
• istn. posadzka betonowa oczyszczona mechanicznie przez szlifowanie lub 

frezowanie z pozostałości kleju i wcześniejszych warstw wykończeniowych  
23 Posadzka – pomieszczenia dydak-

tyczne 
• wysokiej jakości wykładzina obiektowa pcv zgrzewana z  bezspoinowymi 

cokolikami wysokości 10 cm dedykowana do obiektów szkolnych z gwa-
rancją na min. 10 lat 

• klej do wykładzin pcv 
• roztwór gruntujący podłoŜe pod klej do wykładzin pcv 
• cienkowarstwowa wylewka wyrównująca pod wykładzinę pcv, szlifowana i 

odpylona w celu usunięcia mleczka cementowego 
• środek gruntujący tworzący warstwę szczepną dla cienkowarstwowej 

wylewki wyrównującej 
• istn. posadzka betonowa oczyszczona mechanicznie przez szlifowanie lub 

frezowanie z pozostałości kleju i wcześniejszych warstw wykończeniowych 
24 Posadzka w pom. hig.-sanit – na 

stropie międzykondygnacyjnym 
• płytki ceram. gress antypoślizgowe R10 + klej elast.+fuga elast. +silikon 
• środek gruntujący pod płytki ceramiczne 
• izolacja przeciwwilgociowa elastyczna płynna folia uszczelniająca 2x 

Superflex-1 zabezpieczona na styku ścian i posadzki taśmami izolacyj-
nymi Superflex AB-75 

• cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca przeszlifowana z mleczka 
cementowego i odpylona 

• środek gruntujący – warstwa szczepna 
• istn. posadzka betonowa oczyszczona mechanicznie przez szlifowanie lub 

frezowanie z pozostałości kleju i wcześniejszych warstw wykończeniowych  
• strop WPS 
• istn. tynk wewnętrzny oczyszczony z powłok malarskich przez zeskrobanie 
•  środek gruntujący - warstwa szczepna pod przecierkę 
•  cienkowarstwowa przecierka wapienno-cementowa 
•  środek gruntujący pod powłoki malarskie 
•  powłoki malarskie np.: z farb silikatowych 

25 Posadzka w pom. biurowych i jed-
nostkach mieszkalnych 

• wysokiej jakości wykładzina obiektowa pcv zgrzewana z  bezspoinowymi 
cokolikami wysokości 10 cm dedykowana do obiektów szkolnych z gwa-
rancją na min. 10 lat 

• klej do wykładzin pcv 
• roztwór gruntujący podłoŜe pod klej do wykładzin pcv 
• cienkowarstwowa wylewka wyrównująca pod wykładzinę pcv, szlifowana i 

odpylona w celu usunięcia mleczka cementowego 
• środek gruntujący tworzący warstwę szczepną dla cienkowarstwowej 

wylewki wyrównującej 
• istn. posadzka betonowa oczyszczona mechanicznie przez szlifowanie lub 

frezowanie z pozostałości kleju i wcześniejszych warstw wykończeniowych 
• strop WPS 
•  istn. tynk wewnętrzny oczyszczony z powłok malarskich przez zeskrobanie 
•  środek gruntujący - warstwa szczepna pod przecierkę 
•  cienkowarstwowa przecierka wapienno-cementowa 
•  środek gruntujący pod powłoki malarskie 
•  powłoki malarskie np.: z farb silikatowych 

26 Schody zewnętrzne • okładzina z płytek granitowych zewnętrznych, schodowych z ryflowanymi 
krawędziami (promieniowanych lub groszkowanych) o certyfikowanej klasie 
antypoślizgowości R12 na mrozoodpornym kleju elastycznym + mrozood-
porna fuga elastyczna + silikon 

• hydroizolacja 2 x Superflex D1 nanoszony pędzlem 
• taśmy izolacyjne Superflex 50/30 na styku ściany i schodów 
• płyta Ŝelbetowa gr. 15 cm w spadku 1% na zewnątrz 
• folia budowlana 0,3 mm 
• podsypka piaskowa zagęszczona do Is=0,98 gr. 15 cm 
• zasypka mineralna zagęszczana warstwami co 20 cm do uzyskania 
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wskaźnika Is=0,98 
• podkład z drobnego gruzu ceglanego wypełnionego i stabilizowanego 

piaskiem 
• istniejące podłoŜe gruntowe 
Uwaga: 
Zaleca się zastosowanie systemowej izolacji przeciwwilgociowej w technologii 
Deitermann, Hydrostop lub innej o parametrach toŜsamych 

27 Utwardzenie nawierzchni podjazdu 
dla NPS 

• kostka betonowa gr. 6 cm szara spoinowana miałem kamiennym 
• miał kamienny zagęszczony mechanicznie gr. 4 cm 
• warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego–niesort 0-31,5 gr. 15 cm 
• warstwa odsączająca z piasku grubego lub pospółki gr. 10 cm 
• zasypka mineralna zagęszczana warstwami co 20 cm do uzyskania 

wskaźnika Is=0,98 
• podkład z drobnego gruzu ceglanego wypełnionego i stabilizowanego 

piaskiem 
• istniejące podłoŜe gruntowe wyrównane i zagęszczone 

 
31. TRANSPORT 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał prze-
wozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta,  w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obcią-
Ŝenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów naleŜy prowadzić w sposób ostroŜ-
ny przy uŜyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do 
rozładunku moŜna uŜywać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Ŝurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić 
ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny 
za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 
32. PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA 
Zgodnie z częścią graficzną dokumentacji 
 
33.  WYWÓZ GRUZU I ZŁOMU: 
� załoŜono wywóz gruzu i złomu na odległość 10 km od placu budowy. 
� załoŜono dowóz materiału mineralnego, piasków, Ŝwirów z odległości 10 km od placu budowy. 
 
34. PODSTAWOWE WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE 
Budynek w całości przeznaczony jest na działalność oświatową, opiekuńczo-wychowawczą i administracyjną związaną z oświatą 
prowadzoną w ramach zadań własnych Gminy. 
Obiekt funkcjonalnie podzielony został w obrębie trzech kondygnacji w następujący sposób: 
a) na parterze budynku zlokalizowana została placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz oświaty wczesnodziecięcej dla dzieci              

w wieku od 1,5 - 5 lat, w ramach której zaprojektowano trzy oddziały dydaktyczne, 
b) na I piętrze zlokalizowano pomieszczenia administracyjne Gminnego Zespołu Oświaty, 
c) na II piętrze przewidziano internat dla 20 osób. 
 
Projektowana placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz oświaty wczesnodziecięcej dla dzieci w wieku od 1,5 - 5 lat posiadać 
będzie trzy oddziały o łącznej ilości dzieci do 60, godnie z poniŜszą specyfikacją: 
a) sala nr 1.4  - oddział przedszkolny do 17 dzieci 
b) sala nr 1.8 – oddział przedszkolny do 20 dzieci 
c) sala nr 1.6  - projektowany oddział Ŝłobkowy do 23 dzieci. 
W placówce zaprojektowano osobny węzeł higieniczno- sanitarny dla dzieci składający się z 5 umywalek, 4 misek ustępowych 
oraz brodzika z miejscem do przebrania dziecka. Pomieszczenie higieniczno- sanitarne wyposaŜone będzie w instalację wody 
zimnej i ciepłej wody uŜytkowej z centralnym mieszaczem oraz wentylację mechaniczną wyciągową uruchamianą automatycznie 
wyłącznikiem oświetlenia. Nawiew kompensacyjny powietrza zapewniać będą nawietrzaki higrosterowane w oknach oraz kratka 
transferowa o powierzchni min. 220 cm2 zainstalowania w drzwiach wejściowych do pomieszczenia. Ściany o powierzchniach 
łatwozmywalnych wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0 m, posadzka z płytek ceramicznych. 
Dla pracowników zatrudnionych w placówce w ilości do 5 osób przewidziano pomieszczenie szatni oraz pomieszczenie WC per-
sonelu z przedsionkiem wyposaŜone w umywalkę oraz instalację wody zimnej i ciepłej wody uŜytkowej. Pomieszczenia wentylo-
wane grawitacyjnie. Ściany przedsionka i pomieszczenia z miską ustępową o powierzchni łatwozmywalnej z płytek ceramicznych 
do wysokości 2,0 m. posadzka ceramiczna. 
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Pomieszczenia dydaktyczne wyposaŜone w wentylację grawitacyjną wywiewną z nawiewem higrosterowanym w oknach. 
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi warunki oświetlenia i wysokości pomieszczeń są zachowane. Poziom posadz-
ki pomieszczeń uŜytkowych wyniesiony powyŜej urządzonego terenu powyŜej 0,3 m. 
 
W obrębie I piętra zaprojektowano ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne z podziałem na część męską i damską. 
Węzły sanitarne posiadają przedsionki wydzielone ścianami na pełną wysokość z umywalkami wyposaŜonymi w instalację wody 
zimnej i ciepłej wody uŜytkowej. W części męskiej zainstalowano dwa pisuary i kratkę ściekową oraz zawór czerpalny do wody ze 
złączką do węŜa. Pomieszczenia wyposaŜone będą w wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną. Nawiew kompensacyjny 
zapewni kratka transferowa w drzwiach do przedsionka o powierzchni min. 220 cm2. Ściany pomieszczeń łatwozmywalne wykoń-
czone płytką ceramiczną. Posadzka z płytek ceramicznych. 
 
Dla pomieszczeń internatu na II piętrze budynku zaprojektowano dwa ogólnodostępne zespoły higieniczno-sanitarne umywalni, 
oddzielny dla dziewcząt i dla chłopców. Pomieszczenia umywalni wyposaŜono w umywalki i natryski z instalacją wody zimnej                   
i wody ciepłej oraz sąsiadujące z nimi kabiny z miskami ustępowymi. W umywalni męskiej zainstalowano pisuar oraz kratkę ście-
kową i zawór czerpalny wody ze złączka do węŜa. W pomieszczeniach umywalni zastosowano wentylację wyciągową mechanicz-
ną sterowaną automatycznie czujnikiem higrometrycznym z grawitacyjnym nawiewem kompensacyjnym przez kratki transferowe w 
drzwiach o powierzchni min. 220 cm2 oraz nawietrzaki higrosterowane w oknach. Powierzchnie ścian łatwozmywalne wykończone 
płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0 m. Posadzka z płytek ceramicznych.  
W obrębie II piętra zaprojektowano ponadto wspólne pomieszczenia jadalni oraz pralni z wentylacją grawitacyjną nawiewno-
wywiewną. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi normatywne warunki oświetlenia i wysokości pomieszczeń zostały 
zachowane. Pomieszczenia mieszkalne wyposaŜono w wentylacją grawitacyjną oraz centralne ogrzewanie o temperaturze we-
wnętrznej ti > 16°C. 
 
35. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych 
Zamieszczony w projekcie budowlanym branŜy elektrycznej. 
 
b) Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 
Budynek zaprojektowano dla lokalizacji w III strefie klimatycznej wg PN-82/B – 02403. Ogrzewanie budynku przewidziano                  
w formie instalacji centralnego ogrzewania wodnego z płytowymi  grzejnikami konwekcyjnymi. Temperatura wewnętrzna po-
mieszczeń  ti > 16°C. 
 

Lp. Rodzaj przegrody Wsp. U [W/m2K] Umax [W/m2K] 
 

1 Ściana zewnętrzna gr. 38 cm +  styropian EPS 70 gr. 15 cm   0,24 0,30 
2 Stropodach + styropapa 18 cm 0,17 0,25 
3 Stolarka okienna  < 1,60 1,80 
4 Stolarka drzwiowa < 2,20 2,60 

 
c) Parametry sprawności energetycznej instalacji 
 

Lp. Rodzaj instalacji  Parametr 
sprawności 

1. Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła ηH,e 

Ogrzewanie wodne grzejnikami płytowymi w przypadku regulacji miejscowej 
 

0,86 – 0,91 
2. Sprawność przesyłu ( dystrybucji  )ciepła ηH,d  (wartości średnie) 

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, z 
izolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach 
nieogrzewanych 

 
0,92-0,95 

3. Sprawność układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym ηH,s 

Brak zasobnika buforowego  
1,00 

4. Sprawność wytwarzania ciepła (dla ogrzewania) w źródłach ηH,g 
Kotły gazowe kondensacyjne do 50 kW (70/55°C) 

 
0,91-0,97 

5. Sprawność wytwarzania ciepła (dla przygotowania ciepłej wody) w źródłach ηW,g 
Kotły gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW  

 
0,85-0,91 

6.  Sprawność przesyłu wody ciepłej uŜytkowej ηW,d 
Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi, piony instalacyjne i 
przewody rozprowadzające izolowane. Instalacje małe do 30 punktów poboru ciepłej wody  

 
0,7 
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7. Sprawność akumulacji ciepła w systemie ciepłej wody ηW,s 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego 

0,83-0,86 

 
36. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Spełnienie warunków dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych wynikających z rozporządzenia [3] zapewniono w nastę-
pujący sposób: 
a) warunek § 61.1 – połoŜenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczenia wejściowego umoŜliwiają 

dogodne warunki ruchu, w tym równieŜ osobom niepełnosprawnym. Pomieszczenie wejściowe dostępne jest dla osób niepeł-
nosprawnych przez projektowaną pochylnię zewnętrzną o róŜnicy wysokości < 0,5 m i pochyleniu 8%  bezpośrednio z poziomu 
chodnika wzdłuŜ drogi gminnej. 
 

37. CHARAKTERYSTYKA POśAROWA   
37.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 
Budynek oświaty i wychowania z pokojami mieszkalnymi, to obiekt posiadający trzy kondygnacje nadziemne. 
ZałoŜenia inwestora warunkują następujące wykorzystywane poszczególnych kondygnacji budynku, po przebudowie: 
a) parter: trzy sale dla ca 60 - 75 dzieci w wieku przedszkolnym i Ŝłobkowym o powierzchni ca 253 m2, 
b) I piętro: pomieszczenia administracyjno-biurowe dla ca 20 osób o powierzchni ca 248 m2, 
c) II piętro: internat – jednostki mieszkalne dla ca 20 osób, o powierzchni ca 250 m2. 
Powierzchnia wewnętrzna ca 751 m2. 
Kubatura 3878,9 m3. 
Z uwagi na wysokość 11,40 m obiekt zalicza się do budynków niskich (N). 
37.2 Odległość od obiektów sąsiadujących. 
Budynek w zabudowie zwartej z byłym budynkiem sali gimnastycznej, który po podziale nieruchomości został przekazany odręb-
nemu podmiotowi. Powoduje to konieczność zastosowania rozwiązań techniczno-budowlanych wg wskazań § 235 [1]. Ściana 
oddzielenia przeciwpoŜarowego budynku oświatowego zostanie wysunięta na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej 
budynku. Na zbliŜeniu ścian budynku oświatowego i wyodrębnionej nieruchomości, przy kącie ca 900 na odległości 4 m, występuje 
ściana zewnętrzna budynku oświatowego REI 120 z witrynami w klasie odporności ogniowej EI 60, co zapewnia zachowanie 
ustaleń § 271 ust. 11[1].  Od pozostałej zabudowy, obiekt połoŜony jest ponad 10 m. Ściany budynku z otworami usytuowane są w 
odległości przekraczającej 4 m od granic działki. 
37.3 Parametry poŜarowe występujących substancji palnych. 
W budynku nie będą występować materiały poŜarowo niebezpieczne. WyposaŜenie typowe dla wyposaŜenia przedszkoli (Ŝłob-
ków),  pokoi mieszkalnych i pomieszczeń biurowych. 
37.4 Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego. 
Pomieszczenia gospodarcze z kotłowni opalanymi gazem ziemnym o mocy do 30  kW charakteryzowane jest gęstością obciąŜenia 
ogniowego do Qd< 500 MJ/m2.  W budynku występują inne powiązane funkcjonalnie pomieszczenia techniczne i gospodarcze cha-
rakteryzowane gęstością obciąŜenia ogniowego Qd< 500 MJ/m2. 
37.5 Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób. 
Z uwagi na przeznaczenie i sposób uŜytkowania poszczególne kondygnacje budynku kwalifikuje się do kategorii zagroŜenia ludzi: 
• parter ZL II+ZL III, 
• I piętro ZL III, 
• II piętro ZLV. 
W budynku, na parterze przebywać będzie w trzech grupach po 20 - 25 osób w kaŜdej, (łącznie 60 -75 dzieci w wieku przedszkol-
nym i Ŝłobkowym). Pokoje mieszkalne na II piętrze będą przeznaczone dla ca 20 osób. Podobna liczba 20 osób przewidywana jest 
na poziomie I piętra.  
37.6 Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
W budynku nie występuje zagroŜenie wybuchem. 
37.7 Podział obiektu na strefy poŜarowe,  
Budynek będzie podzielony na trzy strefy poŜarowe. Na podstawie § 209 rozporządzenia [1] budynek będzie spełniać wymagania 
dla kaŜdej z kategorii. 
Dopuszczalne powierzchnie stref poŜarowych ZL określa poniŜsza tabela (§ 227 ust. 1[1]: 

 
 

 Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej w m2 
 

 
 

  
 

 w budynku wielokondygnacyjnym 
 

Kategoria zagroŜenia ludzi 
 

 w budynku o jednej 
kondygnacji nadziemnej 
(bez ograniczenia wy-

sokości) 

 niskim  
 
 

(N) 

 średniowysokim 
 
 

(SW) 

 wysokim i wysoko-
ściowym 

 
(W) i (WW) 
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1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V 
 

 10.000 
 

 8.000 
 

 5.000 
 

 2.500 
 

ZL II 
 

  8.000 
 

 5.000 
 

 3.500 
 

 2.000 
 

Powierzchnia wewnętrzna kaŜdej kondygnacji obiektu nie przekracza dopuszczalnej wielkości. 
37.8 Klasa odporności poŜarowej budynku oraz odporności ogniowej i stop. rozprzestrzeniania ognia elementów budynku: 
Biorąc pod uwagę ustalenia § 212 ust. 6 i 7 [1], w budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje są zaliczone do róŜnych 
kategorii ZL (lub PM), klasy odporności poŜarowej mogą być określane odrębnie dla poszczególnych kondygnacji, pod warunkiem, 
Ŝe klasa odporności poŜarowej części budynku nie będzie niŜsza od klasy odporności poŜarowej części budynku połoŜonej nad 
nią, co dotyczy równieŜ jego części podziemnej. Mają tu teŜ zastosowanie postanowienia § 2 ust. 5 [1] wskazujące, Ŝe przepisy 
rozporządzenia [1] odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu mogą być stosowane takŜe do kaŜdej części budynku  
o tym przeznaczeniu. W świetle powyŜszych ustaleń moŜna przyjąć, Ŝe: 
a) część parterowa budynku (pierwsza kondygnacja nadziemna) jako strefa poŜarowa ZLII +ZLIII), moŜe być wykonana w klasie 

D odporności poŜarowej (rozpatrywana jest tu tzw. część budynku o tym przeznaczeniu, (jedna kondygnacja nadziemna i 
zwolnienie z klasy odporności poŜarowej „B” wynikające z ustaleń § 212 ust. 3[1]),  

b) część budynku – I piętro (niski budynek ZLIII), moŜe spełniać  wymagania klasy odporności poŜarowej D (dwie kondygnacje 
nadziemne i zwolnienie z klasy odporności poŜarowej C wynikające z ustaleń § 212 ust. 3[1], 

c) część budynku – II piętro (niski budynek ZLV), moŜe spełniać  wymagania klasy odporności poŜarowej C. 
 

Na podstawie § 212. 2[1], ustalono dla budynku składającego się z trzech stref poŜarowych - klasę odporności poŜarowej „C”: 
 

Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V 

1 2 3 4 5 6 

Niski (N) "B" "B" "C" "D" "C" 

średniowysoki (SW) "B" "B" "B" "C" "B"  

wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B"  

wysokościowy (WW) "A" "A" "A" "B" "A" 

 
Elementy budynku, odpowiednio do klasy „C” odporności poŜarowej, w zakresie klasy odporności ogniowej będą spełniać, wyma-
gania określone w (§ 216. 1.[1]), co wskazano w poniŜszych ustaleniach: 
 
Lp. Element Opis 
1  Ściany nadziemia 

 
o zróŜnicowanej grubości, zgodnie z częścią graficzną, murowane z cegły ceramicznej 
pełnej na zaprawie tradycyjnej REI 120  

2  Ścianki działowe o zróŜnicowanej grubości, murowane z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki, obustron-
nie tynkowane oraz wykończone powłokami malarskimi - min. EI 30 

3 Stropy międzykondygnacyjne Ŝelbetowe gęstoŜebrowe typu WPS na belkach stalowych stopki otynkowane – REI 60  
4 Stropodach płaski, niewentylowany, wykonany na bazie stropu Ŝelbetowego gęstoŜebrowego typu 

WPS, kryty papą asfaltową na podłoŜu betonowym – min. RE 30 
5 Klatka schodowa  dwubiegowa klatka schodowa ze spocznikami międzykondygnacyjnymi, Ŝelbetowa                  

o konstrukcji płytowej wykończona nawierzchnią lastriko. Istniejąca klatka schodowa 
posiada nienormatywne parametry geometryczne w zakresie szerokości uŜytkowej 
biegu schodowego ( ca 1,10 m) oraz szerokości spoczników od 1,44 m do 1,48 m – 
klasa odporności ogniowej R 60. 

 
37.9 Warunki ewakuacji 
Z kaŜdej strefy poŜarowej zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji. Ze strefy poŜarowej ZLII, zapewniono dwa dojścia ewaku-
acyjne. Pierwsze do obudowanej i oddymianej klatki schodowej, wg ustaleń § 256 ust. 2[1], oraz drugie prowadzące bezpośrednio 
na zewnątrz budynku. Zostały tu zachowane postanowienia § 256 ust. 3[1]. 
Ze strefy poŜarowej ZLIII, zapewniono dojście ewakuacyjne o długości nie przekraczającej 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej 
do obudowanej i oddymianej klatki schodowej, wg ustaleń § 256 ust. 2[1]. Zostały tu zachowane postanowienia § 256 ust. 3[1]. 
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Ze strefy poŜarowej ZLV, zapewniono dojście ewakuacyjne o długości nie przekraczającej 10 m na poziomej drodze ewakuacyjnej 
do przedsionka przeciwpoŜarowego*, zaprojektowanego wg ustaleń § 233.3[1]. Z przedsionka przeciwpoŜarowego przejście pro-
wadzi bezpośrednio do obudowanej i oddymianej klatki schodowej, wg ustaleń § 256 ust. 2[1]. Zostały tu zachowane postanowie-
nia § 256 ust. 3[1]. *Przedsionek przeciwpoŜarowy o wymiarach rzutu poziomego nie mniejszych niŜ 1,4x1,4 m, ściany i strop,                   
a takŜe osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku – o klasie odporności 
ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych, zamykany drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 i wentylo-
wany co najmniej grawitacyjnie. 
Drzwi z pomieszczeń, gdzie będzie przebywać ponad 6 osób niepełnosprawnych ( dzieci w wieku przedszkolnym i Ŝłobkowym) 
otwierać będą się na zewnątrz pomieszczeń. 
Długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie będą przekraczać 40 m. Z budynku zapewniono dwa wyjścia ewakuacyj-
ne. Pierwsze z klatki schodowej o szerokości 120 cm, oraz drugie z korytarza strefy poŜarowej ZL II o  szerokości 120 cm – otwie-
rane na zewnątrz. Wszystkie kondygnacje budynku obsługuje jedna klatka schodowa posiadająca bezpośrednie wyjście na ze-
wnątrz budynku. Klatka schodowa zostanie wydzielona drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Do celów oddymiania klatki 
schodowej zostanie wykonana klapa oddymiająca o czynnej powierzchni oddymiania 5% rzutu klatki schodowej wg ustaleń [4]. 
Dwubiegowa klatka schodowa ze spocznikami międzykondygnacyjnymi, Ŝelbetowa o konstrukcji płytowej wykończona nawierzch-
nią lastriko. Istniejąca klatka schodowa posiada nienormatywne parametry geometryczne w zakresie szerokości uŜytkowej biegu 
schodowego (ca 1,10 m) oraz szerokości spoczników od 1,44 m do 1,48 m. Klatka schodowa wyposaŜona w stalową balustradę 
ochronną o normatywnej wysokości pochwytu. Biegi klatki schodowej nie obsługują komunikacyjne strefy poŜarowej ZLII. Ustalono 
tu niezgodność w zakresie szerokości biegów i spoczników z ustaleniami § 68 [1]. 
37.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej,  

  gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego będą mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla 
tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla 
których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ EI 60 lub REI 60 (klatka schodowa), a nie będące elementami 
oddzielenia przeciwpoŜarowego, zabezpieczone będą do klasy odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
KaŜda strefa poŜarowa będzie wyposaŜona w niezaleŜne źródło ogrzewania c.o., którym będzie kocioł opalany gazem ziemnym            
o mocy do 30kW. Moc kotłów nie narzuca ustaleń podanych w § 220 [1]. 
W analizowanym budynku występuje grawitacyjny system wentylacji poprzez kratki wentylacyjne znajdujące się w pomieszcze-
niach. W ramach inwestycji istniejący system wentylacji przewiduje się uzupełnić o wentylację mechaniczną wyciągową w po-
mieszczeniach węzłów higieniczno-sanitarnych pozbawionych okien oraz z liczbą misek ustępowych przekraczających jedną, 
uruchamianą automatycznie wraz z oświetleniem pomieszczenia, wyposaŜenie stolarki okiennej w nawietrzaki higrosterowane.  
Przejścia przewodów wentylacyjnych przez stropy zostaną wyposaŜone w klapy przeciwpoŜarowe EIS 60, lub przewody te zosta-
ną obudowane, w przypadku prowadzenia przez strefę poŜarową, której nie obsługują. Obudowa będzie mieć klasę odporności 
ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych z uwagi na szczelność ogniową, izola-
cyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). 
37.11 Urządzenia przeciwpoŜarowe w obiekcie: stałe urządzenia gaśnicze, system sygnalizacji poŜarowej, dźwiękowy 
system ostrzegawczy, instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa, urządzenia oddymiające, dźwigi przystosowane do 
potrzeb ekip ratowniczych.  
Systemy usuwania dymu, zabezpieczenia przed zadymieniem. 
Do celów oddymiania kl. schodowej zostanie zabudowana w stropodachu budynku, certyfikowana klapa oddymiająca wg ustaleń [4]. 
Stałe urządzenia gaśnicze. 
W budynku nie wymaga się i nie projektuje stałych urządzeń gaśniczych. 
System sygnalizacji poŜarowej. 
W budynku nie wymaga się systemu sygnalizacji poŜarowej. Obiekt nie będzie wyposaŜony w instalację sygnalizacji poŜaru. 
PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu 
Projektuje się zastosowanie w budynku przeciwpoŜarowego wyłącznika prądu. 
Dźwiękowy System Ostrzegawczy. 
W budynku nie jest wymagany i nie jest projektowany dźwiękowy system ostrzegawczy.  
Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa. 
Budynek zostanie wyposaŜony w hydranty wewnętrzne 25 z węŜem półsztywnym na kaŜdej kondygnacji budynku. 
Dźwig dla ekip ratowniczych. 
W budynku nie wymaga się instalowania dźwigu dla ekip ratowniczych. Dźwig taki nie jest projektowany. 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natęŜeniu 5 lx zostanie zaprojektowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych ( w ramach 
rozwiązań zastępczych).  
37.12 WyposaŜenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy. 
Budynek zostanie wyposaŜony w gaśnice proszkowe i śniegowe z zachowaniem zasady, Ŝe 2 kg środka gaśniczego będzie przy-
padać na powierzchnię 100 m2.   
Obiekt zostanie oznakowany znakami wg PN-N-01256-1/92; PN-N-01256-2/92 rozmieszczonymi zgodnie z PN-N-01256-5/98. 
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37.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru. 
Do zewnętrznego gaszenia poŜaru wymagane jest zapewnienie wody w ilości 10 l/s. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego ga-
szenia poŜaru zapewniają co najmniej  dwa istniejące hydranty podziemne usytuowane w odległości do 75 i 150 m od budynku. 
37.14 Drogi poŜarowe. 
Droga publiczna spełniająca wymagania drogi poŜarowej oddalona jest ca 7 m od budynku. Jej połoŜenie zapewnia zachowanie 
ustaleń § 12.2. [3]. 
37.15 Wystrój wnętrz 
Z dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń zostaną usunięte łatwo zapalne wykładziny podłogowe. 
 
Niezgodności w zakresie przepisów techniczno – budowlanych, które będą występować w budynku. 
Schody obsługujące budynek będą posiadać biegi o szerokości 110 cm i spoczniki w zakresie wymiarów 144 do 148 cm – 
niezgodność z ustaleniami § 68 [1]; w tym zakresie wystąpiono w myśl ustaleń § 2 ust. 2 [1] do Dolnośląskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP we Wrocławiu. Postanowienie KW PSP stanowi załącznik do niniejszego projektu.  
Oznaczenia do rozdziału 36 
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /Dz. U. Nr 75 z 2002 r. Poz. 690 z późn. zm./ 
[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów./Dz. U. nr 109  poz. 719/ 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopa-

trzenia w wodę oraz dróg poŜarowych. /Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz. 1030/ 
[4] PN – B-02877-4:2001/Az1 Ochrona PrzeciwpoŜarowa Budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. 
Zasady Projektowania”. 
 
38. WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE  
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa              
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (DZ. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) zobowiązuje się kierownika 
budowy lub Inwestora do sporządzenia Planu BIOZ. 
 
Wytyczne do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie: 
• roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualne zaświad-

czenie ukończenia szkoleni z zakresu BHP. 
• teren budowy ogrodzić w sposób trwały i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich na teren budowy. Do ogrodzenia naleŜy 

uŜyć, np.: segmentowego ogrodzenia stalowego, ogrodzenia z blachy trapezowej na słupkach stalowych lub pełnego ogro-
dzenia z desek, 

• plac budowy naleŜy w sposób trwały i widoczny oznakować tablicą informacyjną budowy oraz innymi tablicami ostrzegaw-
czymi: 

     UWAGA  TEREN BUDOWY, NIEUPOWAśNIONYM WSTĘP WZBRONIONY, UWAGA ROBOTY NA WYSOKOŚCI 
• przeszkolić pracowników w zakresie przepisów bhp na stanowisku pracy oraz zapewnić odzieŜ ochronną i środki ochrony 

osobistej, 
• pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni być wyposaŜeni w narzędzia, przyrządy i urządzenia sprawne techniczne             

i dopuszczone do uŜytkowania, 
• wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych oraz ustawienia sprzętu budowlanego, 
• wyznaczyć i odpowiednio zabezpieczyć punkty poboru wody i energii elektrycznej, 
• wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca wykonywania robót, 
• pracownicy pracujący na „wysokości” powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające ich po wykonywania 

robót wysokościowych, 
• dojścia i dojazdy do miejsca budowy naleŜy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed przypadkowym wejściem osób 

postronnych. Na widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną budowy oraz tablice ostrzegawcze. W nocy naleŜy 
umieszczać odpowiednie oznakowanie świetlne, 

• zabrania się wykonywania prac budowlanych na dachu i rusztowaniach w trakcie trwania opadów atmosferycznych deszczu              
i śniegu oraz w okresie występowania oblodzenia lub podczas warunków atmosferycznych, które mogą wywołać niebezpiecz-
ny stan śliskiej nawierzchni np.: pomostów roboczych, 

• teren budowy oraz teren przyległy utrzymywać w naleŜytym porządku, 
• ewentualny montaŜ urządzenia transportu pionowego – przyściennego wyciągu budowlanego, przez osobę posiadającą do 

tego stosowne uprawnienia. Urządzenie dźwigowe powinno być sprawne oraz posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia 
do uŜytku przez Urząd Dozoru Technicznego. Po zamontowaniu wyciągu, przed rozpoczęciem jego uŜytkowania, naleŜy 
zgłosić do odbioru montaŜ urządzenia dźwigowego do Urzędu Dozoru Technicznego. Ponadto kaŜdorazowe przestawienie 
wyciągu budowlanego wymaga ponownego zgłoszenia do odbioru w Urzędzie Dozoru Technicznego. Obsługę wyciągu nale-
Ŝy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia do obsługi tego typu urządzeń, 
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• przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych naleŜy bezwzględnie przeanalizować strefę wykonywania robót ziem-
nych z uwagi na techniczne uzbrojenia inŜynierskie naziemne i podziemne,  

• roboty ziemne naleŜy realizować z zachowaniem szczególnej ostroŜności, warunków bhp oraz warunków technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych. Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach 
mogą być wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony 
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie większa niŜ: 1,25 m w gruntach małosopi-
stych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o głębokości większej niŜ powyŜej naleŜy wykonywać ze skarpami o bezpiecz-
nym pochyleniu (np.: 2:1 w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 1:1,25 w gruntach małosopistych, 1:1,5 w gruntach syp-
kich) lub z umocnieniem ścian wykopu, np.: pełne deskowanie. W wykopach umocnionych naleŜy wykonać wyjścia awaryjne. 
Stan (umocnienia) ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu. Wy-
kopy naleŜy zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody powierzchniowe. Wykopy trzeba zabezpieczyć w barierki ochronne, 
pomosty technologiczne, a w razie konieczności stosować odpowiednie, zgodne ze sztuką oraz warunkami technicznymi, za-
bezpieczenie ścian przed osunięciem. Robót fundamentowych nie naleŜy wykonywać w trakcie trwania opadów atmosferycz-
nych mogących spowodować uplastycznienie i rozluźnienie struktury gruntu rodzimego w poziomie posadowienia. 

W strefie zbliŜeń oraz strefach ochronnych dla podziemnego uzbrojenia inŜynierskiego terenu roboty ziemne wykonywać ręcz-
nie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem właścicieli lub administratorów tych urządzeń. 

• przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych  naleŜy odłączyć i zdemontować wszystkie urządzenia  i sieci 
kolidujące z projekt. zakresem robót.  Odłączenia i demontaŜu tych urządzeń dokonuje właściciel sieci i urządzeń na wniosek 
zainteresowanej strony w oparciu o obowiązujące przepisy, 

• bezwarunkowo zabrania się wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych w strefie zbliŜenia i kolizji z urządzeniami energe-
tycznymi w przypadku występowania w nich napięcia elektrycznego. 

• robotnicy zatrudnieni przy montaŜu i demontaŜu rusztowań powinni być przeszkoleni oraz posiadać stosowne uprawnienia do 
wykonywania powyŜszych czynności, 

• rusztowania przyścienne, rurowe wzdłuŜ elewacji ustawić na podwalinach rozkładających obciąŜenie. Zobowiązuje się kie-
rownika budowy do odbioru rusztowań wpisem do dziennika budowy potwierdzającym zgodność montaŜu z projektem lub in-
strukcją i warunkami technicznymi, 

• wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, 
które daje dobrą widoczność, w czasie mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy  i silnych wiatrów, 

• uŜytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz 
potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy, 

• rusztowania naleŜy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niŜ 1 raz na miesiąc, a ponadto po silnym wietrze, opa-
dach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuŜszych niŜ 10 dni, 

• na rusztowaniach naleŜy umieścić tablice informacyjne z dopuszczalnym obciąŜeniem pomostu, 
• wejścia i zejścia do budynku, zlokalizowane w strefie wykonywania robót budowlanych zabezpieczyć daszkami ochronnymi                 

o szerokości większej o co najmniej 100 cm z kaŜdej strony wejścia (zejścia), 
• daszki ochronne powinny być nachylone w kierunku ściany lub rusztowania pod kątem nie mniejszym niŜ 40° do poziomu, 
• daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu lub materiału, 
• odległość daszku w najniŜszym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niŜ 2,40 m, 
• wysięg daszków ochronnych licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu rusztowania do krawędzi daszku powinna być 

nie mniejsza niŜ 2,20 m przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 
• w trakcie wykonywania robót budowlanych przestrzegać obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, przepisów bhp, 

norm i sztuki budowlanej. Roboty prowadzić zgodnie z technicznymi warunkami wykonywania i odbioru robót budowlanych, 
• po zakończeniu  robót budowlanych naleŜy oczyścić i uporządkować plac budowy   oraz doprowadzić teren działki do  stanu 

zgodnego z jego przeznaczeniem. 
 
39. ZASADY WYMIAROWANIA  
Wymiarowanie na rysunkach, w części graficznej projektu, przyjęto w układzie SI stosując jako podstawową jednostkę wymiarową 
[cm] centymetr. 
Zobowiązuje się przyszłego wykonawcę do szczegółowej analizy całej dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do realizacji 
robót budowlanych oraz czynności zamówieniowych dotyczących wyrobów budowlanych. W przypadkach wątpliwych przed za-
mówieniem wyrobów budowlanych i urządzeń o niewielkiej tolerancji wymiarowej naleŜy skontaktować się z projektantem oraz 
inspektorem nadzoru. Wymiary naleŜy weryfikować z natury bezpośrednio na obiekcie. 
 
Uwaga: Wymiary stolarki oraz innych wyrobów budowlanych, określone w dokumentacji projektowej naleŜy traktować jako teore-
tyczne wartości sugerowane, które powinny być uzyskane w trakcie realizacji, lecz które nie mogą zostać uŜyte jako wielkości 
zamówieniowe. Wykonawca przed dokonaniem zamówienia stolarki oraz innych wyrobów przeznaczonych do wbudowania w 
przedmiotowy obiekt, zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji z natury bezpośrednio na obiekcie.  Przygotowane przez 
Wykonawcę, na podstawie pomiarów z natury, zestawienie zamówieniowe stolarki i innych wyrobów budowlanych naleŜy przed-
stawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Zamówienia moŜna dokonać po ostatecznej (pisemnej ) akceptacji Inspektora. 
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40. UWAGI KOŃCOWE  
• Przedmiotowy obiekt realizować zgodnie z projektem, dokumentacją kosztorysową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepi-

sami techniczno-budowlanymi. 
• Dokumentację projektową stanowią wszystkie jej składniki łącznie, tzn: pełnobranŜowy projekt budowlany obiektu, przedmiar 

robót, kosztorys, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne dokumenty określające i wyjaśniające specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego. Informację zawartą choćby w jednym z tych dokumentów naleŜy traktować jakby wy-
stępowała w całym projekcie.  

• W przypadku występowania informacji rozbieŜnych zamieszczonych w poszczególnych składnikach dokumentacji projektowej 
naleŜy o zaistniałych rozbieŜnościach poinformować inspektora nadzoru oraz projektanta celem dokonania stosownych wyja-
śnień. W przypadku występowania rozbieŜności w zakresie nieistotnych informacji, które nie mają wpływu na warunki podsta-
wowe, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane, naleŜy kierować się zasadą wyboru technologii, rozwiązań materia-
łowych o wyŜszych parametrach zapewniających wyŜszą jakość usługi. 

• Ujawnione w projekcie ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, naleŜy bezwzględnie 
zgłaszać projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione błędy nie 
mogą być wykorzystane przez uczestników procesu budowlanego oraz wykonawcę robót budowlanych do nieprawidłowego 
ich wykonania, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzą techniczną. 

• Prace wszystkie roboty budowlane, w tym wykończeniowe powinny być realizowane zgodnie z reŜimem technologicznym, 
wynikającym z wiedzy technicznej, określonym przez producentów i dostawców poszczególnych wyrobów budowlanych, sys-
temów technologicznych, elementów, produktów i urządzeń. Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonywać pod ścisłym 
nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac i robót. 

• W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, moŜe pojawić się konieczność wykonania robót budowlanych nie przewidzianych 
w zakresie dokumentacji projektowej, których pominięcie będzie miało istotny wpływ na trwałość i poprawność wykonania ro-
bót w kontekście spełnienia warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takiej sytuacji 
kierownik budowy zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania inwestora, inspektora nadzoru i projektanta w celu 
ustalenia sposobu postępowania, technologii i określenia niezbędnego zakresu robót budowlanych.       

• Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urządzenia zastosowane przy budowie, przebudowie i remon-
cie obiektu powinny posiadać odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, wynikające z ustawy O wyrobach bu-
dowlanych, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zasto-
sowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urządzenia posiadają stosowne dokumenty zezwalające na 
ich uŜycie spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego. 

• Przy zamówieniach wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania w przedmiotowy obiekt, Wykonawca 
realizujący powierzony zakres robót budowlanych i kierownik budowy, zobowiązani są  do weryfikacji zamówienia na podsta-
wie niezbędnych pomiarów z natury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym mają te wyroby budowlane być zastoso-
wane lub wbudowane. 

• W przypadku realizacji robót budowlanych remontowych oraz w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących 
obiektów budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest na podstawie szczegółowej analizy całej dokumentacji projektowej oraz 
w oparciu o wizję lokalną i oględziny obiektu, przewidzieć w ramach oferowanej ceny ryczałtowej rezerwę finansową na roboty 
budowlane nie objęte dokumentacją projektową, których konieczność realizacji z uwagi na spełnienie wymagań podstawo-
wych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane, moŜe pojawić się w trakcie trwania robót budowlanych. 

• W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów kolizji z innymi elementami lub instalacjami naleŜy fakt ten zgłosić inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego i zaproponować rozwiązanie zamienne w porozumieniu z projektantem.  

                 
41. OCENA TECHNICZNA                   
41.1.1 Określenie zamierzenia:   
Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55, dz. nr 169/7 
Obręb 0004 Bystrzyca Dolna, w kontekście spełnienia warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414), dla planowanej przebudowy wewnętrznego układu funkcjonalnego. 
41.2 Cel wykonania oceny technicznej 
Celem niniejszej oceny technicznej jest określenie moŜliwego wpływu na istniejący układ konstrukcyjny budynku, przewidywanych 
do przeprowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją planowanego zamierzenia.  
 
41.3 Ocena stanu technicznego wybranych elementów budynku 
Stan techniczny elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku oceniono na podstawie oględzin, analizy stanu zachowania bu-
dulca elementów konstrukcyjnych ścian, stropów, nadproŜy okiennych, wywiadu z uŜytkownikiem, bez badania ukrytych struktur 
materiału niedostępnych w trakcie oceny.  
 

Klasyfikacja stanu  
technicznego elementu 

 
Kryterium oceny 

 Elementy budynku dobrze utrzymane, nie wykazują uszkodzeń. 
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dobry Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normowym. 
zadowalający Elementy budynku utrzymane naleŜycie. 

Drobne uzupełnienia i naprawy w ramach bieŜących działań 
średni Uszkodzenia i ubytki nie zagraŜające bezpieczeństwu publicznemu. 

 
mierny 

Znaczące uszkodzenia bądź ubytki. 
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniŜoną klasę. 
Wymagany remont kapitalny, bądź wymiana. 

zły DuŜe uszkodzenia i ubytki, które mogą zagrozić lub zagraŜają dalszemu uŜytkowaniu. 
 

Na podstawie oględzin i analizy makroskopowej elementów konstrukcyjnych budynku nie stwierdzono cech mogących świadczyć  
o niekorzystnych zjawiskach mających wpływ na stateczność i wytrzymałość elementów konstrukcyjnych budynku. Ściany i nad-
proŜa nie wykazują niebezpiecznych pęknięć, zarysowań czy deformacji mogących świadczyć o utracie nośności tych elementów 
lub niekorzystnych zjawiskach zachodzących w podłoŜu gruntowym. W trakcie oględzin nie stwierdzono widocznych ugięć stropów 
i podatności na dynamiczne działanie człowieka. Mając powyŜsze na uwadze ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych 
budynku, w obrębie strefy objętej planowanym zakresem robót budowlanych, ocenia się jako zadawalający, umoŜliwiający ich 
dalszą eksploatację.  
 
41.4 Wnioski 
• Budynek objęty opracowaniem wzniesiony około 40 lat temu w technologii tradycyjnej. Posiada regularną prostopadłościenną 

bryłę o trzech kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia. Ściany murowane z drobnowymiarowych elementów ścien-
nych typu cegła ceramiczna pełna, obustronnie tynkowane  i wykończone powłokami malarskimi. Grubość ścian zróŜnicowana 
( od 1c – 2 c). Stropy międzykondygnacyjne Ŝelbetowe typu WPS na belkach stalowych, sufit otynkowany i wykończony po-
włokami malarskimi. Stropodach płaski, niewentylowany, wykonany na bazie stropu Ŝelbetowego typu WPS, kryty papą asfal-
tową na podłoŜu betonowym. Komunikację pionową w budynku zapewnia wewnętrzna klatka schodowa dwubiegowa ze spo-
cznikiem międzykondygnacyjnym, o Ŝelbetowej konstrukcji płytowej otynkowana od spody i wykończona nawierzchnią lastriko.  

• Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, oględzin i oceny makroskopowej, jak równieŜ biorąc pod uwagę wiek budynku, 
stwierdzono zadawalający stan techniczny elementów konstrukcyjnych. Budynek nie wykazuje widocznych deformacji, od-
kształceń, rys i innych uszkodzeń mogących świadczyć o nierównomiernym osiadaniu, stanie awaryjnym elementów konstruk-
cyjnych bądź utracie stateczności lub zdolności do przenoszenia obciąŜeń.  

• Podczas oględzin obiektu stwierdzono znaczne zuŜycie eksploatacyjne zwłaszcza  w zakresie elementów wykończeniowych. 
Widoczne są lokalne ubytki i zawilgocenia partii tynku na elewacji, szczególnie w miejscach występowania systemu odprowa-
dzania wód opadowych – obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz liczne ubytki i silne wysolenia na wewnętrznych po-
wierzchniach ścian w strefie przygruntowej budynku. Na tej podstawie stwierdzono nieodpowiedni stan techniczny izolacji 
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian budynku.  Cały budynek, ze względu na okres w jakim został wybudowany, po-
siada przegrody zewnętrzne o bardzo niskiej izolacyjności termicznej, które w celu spełnienia warunków przepisów technicz-
no-budowlanych naleŜy poddać termomodernizacji.  

• W ramach planowanej przebudowy przewiduje się realizację robót budowlanych w zakresie:  
a) demontaŜ i rozbiórka wyeksploatowanych i zniszczonych elementów wykończeniowych oraz instalacji budynku  
b) rozbiórka ścianek działowych umoŜliwiająca wprowadzenie nowych podziałów funkcjonalnych,  
c) wykonanie nowych podziałów funkcjonalnych nowoprojektowanymi ściankami działowymi, 
d) wykonanie wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i teleko-

munikacyjnej zasilanych z  istniejących i projektowanych przyłączy, 
e) termomodernizacji budynku. 

• Planowany zakres robót budowlanych oraz przewidywane obciąŜenia eksploatacyjne występujące w budynku po jego przebu-
dowie – funkcja oświatowa, biurowa i zamieszkania zbiorowego, nie spowodują zwiększenia obciąŜeń eksploatacyjnych oraz 
dodatkowego wytęŜenia istniejących elementów konstrukcyjnych. 

• Na podstawie analizy załoŜeń projektowych, podstawową kwestią  dla zachowania bezpieczeństwa i niezmienności układu 
konstrukcyjnego w trakcie wykonywania robót budowlanych, jest właściwe zabezpieczenie istniejących elementów ścian                     
i stropów w strefie projektowanych przekuć otworów komunikacyjnych w ścianach konstrukcyjnych. Sposób i technologię za-
bezpieczenia elementów konstrukcji opracuje kierownik budowy, a informację o środkach i sposobie zachowania bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych zamieści w planie BIOZ. W przypadku konieczności zmiany 
lub uzupełnienia technologii zabezpieczenia i realizacji robót związanych z wykonaniem otworów komunikacyjnych w ścianach 
konstrukcyjnych, dokona zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 
ust. 1 oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z postępu robót budowlanych. 

• Mając powyŜsze na uwadze, stwierdza się, Ŝe realizacja planowanego zakresu robót budowlanych polegająca na przebudowie 
wewnętrznego układu funkcjonalnego i termomodernizacji obiektu, przeprowadzona zgodnie z dokumentacją projektową, wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa,  przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami bhp oraz zgodnie z wiedzą techniczną, nie spowoduje pogorszenia warunków stateczności bądź 
utraty zdolności konstrukcyjnej do przenoszenia obciąŜeń istniejących elementów konstrukcyjnych budynku. 
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• Dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa poŜarowego naleŜy stosować wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury                
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75 z 2002 roku poz.690 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

• Dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa uŜytkowania naleŜy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej oraz                      
w trakcie realizacji robót budowlanych, spełnić wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                        
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn.. zm.). 

• W zakresie spełnienia warunków oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród naleŜy stosować wyma-
gania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

• UŜyte materiały budowlane, urządzenia i wszystkie wyroby budowlane wykorzystywane w trakcie realizacji, powinny spełniać 
wymagania określone w  ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 roku O wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 z 2004 r. poz.881) oraz 
zawarte w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

• Dla planowanych przez Inwestora działań naleŜy uzyskać pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe                        
w Świdnicy. Planowany sposób przebudowy winien uwzględniać wymagania podstawowe zawarte  w art. 5 ustawy Prawo bu-
dowlane, a skonkretyzowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

               
      Opracował: 

 


