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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu są roboty budowlane związane z inwestycją pn.: " Przebudowa i termomodernizacja budynku oświaty w
Bystrzycy Dolnej nr 55. 
Niniejszy kosztorys obejmuje roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku.
 
DANE TECHNICZNO-UŻYTKOWE OBIEKTU: 
Zgodnie z projektem budowlanym
 
PRZEZNACZENIE 
Obiekt w całości przeznaczony jest na cele publiczne - oświatowe.
 
Metodologia sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorys inwestorski został sporządzony na podstawie "ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 roku w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz plano-
wanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym; (DZ. U. Nr 130, poz. 1389)", w szczególności Roz-
działu nr 2 - "Metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego" paragraf 2-7.
 
Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, nale-
ży traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a
nie jako wskazanie wyrobów konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, któ-
rych zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy O wy-
robach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w DP i ST.
 
Uwaga:
Przedmiotowy kontrakt rozliczany będzie ryczałtem na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, umowy pomiędzy stronami, zweryfikowanej
przez przyszłego wykonawcę dokumentacji projektowej, zweryfikowanych kosztorysów, obowiązkowej wizji lokalnej na obiekcie i przyszłym te-
renie budowy oraz na podstawie oświadzczenia przyszłego wykonawcy o tym, że zapoznał się szczegółowo z dokumentacją projektową i nie
wnosi do niej żadnych uwag, poprawek i uzupełnień. 
 
Ilości robót w kontraktach rozliczanych ryczałtem
W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Przedmiarze w poszczególnych kategoriach robót zgodnych ze Wspól-
nym Słownikiem Zamówień (CPV) obejmują roboty budowlane, które musi wykonać Wykonawca, aby przedmiot umowy był zgodny z ustawą
Prawo budowlane, ustawą O wyrobach budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Technicz-
ną, normami i aprobatami technicznymi, gwarantujący spełnienie wymagań określo-nych w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 
Zamieszczone ilości w Przedmiarze należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia za-
kresu ilościowego w oparciu o dostępne materiały przetargowe obejmujące między innymi: Dokumentację Projektową, Przedmiar Robót, Spe-
cyfikacje Techniczne i wizję lokalną na terenie przyszłej budowy. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami orientacyjnymi zamiesz-
czonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie będzie podstawą domagania się przez Wykonawcę uwzględnienia robót
dodatkowych.
 
W trakcie trwania budowy dodatkowe roboty budowlane zgłaszane przez przyszłego Wykonawcę nie będą uwzględniane przez Zamawiającego
oraz przez osoby przez niego powołane do nadzorowania budowy.   
 
Cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wy-
konanie, określone dla tego zamówienia w dokumentacji projektowej, kosztorysach oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budo-
wlanych i przepisach techniczno-budowlanych. 
Cena ryczałtowa obejmować będzie między innymi: 
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stano-
wisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy dróg dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urządzeń infras-
truktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbędnych warunków bhp na terenie budowy oraz w całym obszarze związanym z
funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki dotyczące bhp, usługi ob-ce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy doty-
czące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wyko-nawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze bu-
dowy leży w gestii Wykonawcy; opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty drogowe, or-ganizacja oznakowania i zabez-
pieczenia robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizację oraz likwidację ruchu zastępczego, ustawienie, utrzymanie i demon-taż tablic
informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie
terenu bu-dowy oraz miejsc prowadzenia robót, koszty związane z zabezpieczeniem, odłączeniem na czas wykonywania robót  i ponownym
przyłączeniem urządzeń, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich,
odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników oraz zniszczonych w czasie robót urządzeń, sieci i innych elementów zagospodarowa-
nia terenu, składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy, kompletny zakres robót związany z realizacją przedmiotu za-
mówienia, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych ro-
bót, zakup materiałów  niezbędnych do wykonania robót oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiarów i
badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami  i normami, koszty odbiorów, obsługi geodezayjnej i obsługi technicz-
nej budowy, wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, wykonanie dokumentacji powykonawczej, przygotowanie kompletnego wniosku o wy-
danie pozwolenia na użytkowanie obiektu, opracowanie niezbędnych instrukcji dla użytkownika obiektu koniecznych do uzyskania pozwolenia
na użytkowanie i do prawidłowej eksploatacji obiektu, wykonywanie nie wymienionych w dokumentacji projektowej robót o charakterze pomocni-
czym i towarzyszącym, niezbędnych do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementów, obsługa sprzętu nie posiadającego
obsługi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę w trakcie trwania robót, usuwanie wad i usterek zawi-nionych przez
Wykonawcę powstałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi, udział w prowadzeniu czynności odbiorowych i kontrolnych, montaż, demontaż i
przestawianie rusztowań oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych, bieżąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, transport technologicz-
ny sprzętu, materiałów, narzędzi  w obrębie placu budowy i poza jego granicami, nakłady na wykonanie zabezpieczeń bhp i p.poż., koszty zwią-
zane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty składowe) gruzu, koszty związane z załadunkiem, wywozem, składowaniem (opłaty-
składowe) i utylizacją odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, koszty załadunku i wywozu złomu (przychód ze sprzedaży złomu-
jest przychodem strony kontraktu, która przedmiotowego wywozu dokonała), wszystkie inne roboty budowlane niezbędne do wykonania w za-
kresu robót opisanego w pkt 1.3 ST, których konieczność może się pojawić w celu spełnienia wymagań podstawo-wych, o których mowa w art.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

5 ustawy Prawo budowlane.
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okre-
sie gwarancyjnym,
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
UWAGA:
1. Dokumentację projektową stanowią wszystkie jej składniki łącznie, tzn: pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy obiektu, przedmiar
robót, kosztorys, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne dokumenty określające i wyjaśniające specyfikę projektowanego
obiektu budowlanego. Informację zawartą choćby w jednym z tych dokumentów należy traktować jakby występowała w całym projekcie. 
2. W przypadku występowania informacji rozbieżnych zamieszczonych w poszczególnych składnikach dokumentacji projektowej należy o zais-
tniałych rozbieżnościach poinformować inspektora nadzoru oraz projektanta celem dokonania stosownych wyjaśnień. W przypadku występo-
wania rozbieżności w zakresie nieistotnych informacji, które nie mają wpływu na warunki podstawowe, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo
budowlane, należy kierować się zasadą wyboru technologii, rozwiązań materiałowych o wyższych parametrach zapewniających wyższą jakość
usługi.
3.Ujawnione w projekcie ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać projektanto-
wi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez uczestni-
ków procesu budowlanego oraz wykonawcę robót budowlanych do nieprawidłowego ich wykonania, w sposób niezgodny z obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzą techniczną.
4. Prace wszystkie roboty budowlane, w tym wykończeniowe powinny być realizowane zgodnie z reżimem technologicznym, wynikającym z
wiedzy technicznej, określonym przez producentów i dostawców poszczególnych wyrobów budowlanych, sys-temów technologicznych, ele-
mentów, produktów i urządzeń. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania
tych prac i robót.
5. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, może pojawić się konieczność wykonania robót budowlanych nie przewidzianych w zakresie do-
kumentacji projektowej, których pominięcie będzie miało istotny wpływ na trwałość i poprawność wykonania robót w kontekście spełnienia wa-
runków podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takiej sytuacji kierownik budowy zobowiązany jest do natych-
miastowego poinformowania inwestora, inspektora nadzoru i projektanta w celu ustalenia sposobu postępowania, technologii i określenia nie-
zbędnego zakresu robót budowlanych.      
6. Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urządzenia zastosowane przy budowie, przebudowie i remoncie obiektu po-
winny posiadać odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, wynikające z ustawy O wyrobach budowlanych, zezwalające na stoso-
wanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby in-
dywidualne i urządzenia posiadają stosowne dokumenty zezwalające na ich użycie spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.
7. Przy zamówieniach wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania w przedmiotowy obiekt, Wykonawca realizujący po-
wierzony zakres robót budowlanych i kierownik budowy, zobowiązani są  do weryfikacji zamówienia na podstawie niezbędnych pomiarów z na-
tury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym mają te wyroby budowlane być zastosowane lub wbudowane.
8. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej analizy całej dokumentacji projektowej. W przypadku pojawienia się wątpliwości w stosunku
do zaproponowanych rozwiązań, w tym: rozwiązań projektowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych, Wykonawca zobowiązany
jest w ramach postępowania przetargowego do niezwłocznego zwrócenia się do Zamawiająceego o złożenie stosownych wyjasnień. Brak uwag
zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji przetargowej, w toku postępowania przetargowego, uznany zostanie jako brak zastrzeżeń ze
strony Wykonawcy oraz posiadanie przez niego wystarczającej wiedzy umożliwającej wycenę i realizację całości kontraktu. 
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160aktual2017FIDIC-Termo(przedm).KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis J.m. Ilość

Przebudowa i termomodernizacja budynku oświaty w Bystrzycy Dolnej nr 55. Termomodernizacja budynku
1 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe -termomodernizacja  CPV 4545000-6

1.1 Termomodernizacja - roboty przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2 24.700

2
d.1.1

KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3 5.241

3
d.1.1

KNR 2-31 0802-05
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm m2 34.940

4
d.1.1

KNR 2-31 0813-03 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 20.000

5
d.1.1

KNR 19-01 0106-
08

Rozbiórka obrzeży m 27.000

6
d.1.1

KNR 4-01 0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż wszystkich
elementów wystających z elewacji budynku utrudniających docieplenie, w tym między innymi:
oprawy oświetleniowej na wysięgniku stalowym - 1 kpl..; opraw oświetleniowych porcelano-
wych typu WOS - 2 szt.; oprawy oświetleniowej numeracji administracyjnej budynku - 1 szt.;
uchwytów na flagi - 6 szt. i blaszanej tablicy informacyjnej - 1 szt.; sygnalizatora dźwiękowego
systemu alarmowego - 1 szt.; skrzynki na listy - 1 szt.; oraz pozostałych drobnych elementów
osadzonych w ścianach elewacji utrudniających roboty termoizolacyjne - 1 kpl.

szt. 20.000

7
d.1.1

KNR-W 4-03 1117-
05

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z podłoża ceglanego
lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m 90.000

8
d.1.1

KNR 4-01 0212-03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody wyrównawcze wejściowe
do budynku oraz schody wyrównawcze na elewacji tylnej

m3 2.908

9
d.1.1

KNR 4-01 0106-04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
parteru budynku gruzu i ziemi - zasypka pod schodami jw.

m3 1.355

10
d.1.1

KNR 2-02 1207-01
analiza

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane -
demontaż balustrad schodowych schodów wyrównawczych na elewacji tylnej - przyjęto 40 %
do R

m 6.020

11
d.1.1

KNR 2-02 1220-04
analogia

Konstrukcje daszków jednospadowe - demontaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi wraz z
osłoną - przyjęto 50 % do R

m2 4.930

12
d.1.1

KNR 4-01 0354-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych na elewacjach budynku szt. 3.000

13
d.1.1

KNR 4-01 0354-11 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wykucie z muru stalowych podo-
kienników zewnętyrznych

m 89.940

14
d.1.1

KNR 4-01 0354-12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wykucie z muru wewnętrznych podo-
kienników z lastriko

m 105.750

15
d.1.1

KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Wykucie z muru jednoskrzyd-
łowej stolarki okiennej

szt. 25.000

16
d.1.1

KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Wykucie z muru dwu-
skrzydłowej stolarki okiennej

m2 110.880

17
d.1.1

KNR 4-01 0354-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. Wykucie z
muru stalowych ościeznic drzwi zewnętrznych

szt. 2.000

18
d.1.1

KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 44.500

19
d.1.1

KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 46.000

20
d.1.1

KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów pasa nadrynnowego, podrynnowego, gzymsu, zwień-
czenia murków ogniowych, obróbek przyściennych murków ogniowych i kominów, kołnierzy
wyłazu dachowego, kołnierzy wywiewek dachowych, itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2 78.294

21
d.1.1

KNR 4-01 1305-08 Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm demontaż krat okiennych
poprzez obcięcie każdej końcówki osadzonej w ościeżu okiennym - 3 kraty

szt. 30.000

22
d.1.1

KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2 - tynk zawilgocony

m2 39.574

23
d.1.1

KNR 4-01 0212-04 Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2 6.500

24
d.1.1

KNR 4-01 0519-06 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2 307.500

25
d.1.1

KNR 4-01 0519-07 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2 307.500

26
d.1.1

KNR 4-01 0108-17 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km

m3 20.423

27
d.1.1

KNR 4-01 0108-20 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 9

m3 20.423

28
d.1.1

kalkulacja własna Koszt składowania gruzu na wysypisku t 36.761

29
d.1.1

analiza Utylizacja papy t 8.764

Razem dział: Termomodernizacja - roboty przygotowawcze
1.2 Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku w części powyżej cokołu
30

d.1.2
KNR 5-08 0802-01 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm pod osadzenie

barierek ochronnych w ościeżach okiennych
szt. 152.000
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31
d.1.2

KNR 2-02 1217-05
analogia

Osadzenie w gotowych otworach w ościeżach okiennych barierki ochronnej z rury stalowej dn
40/2 mm mocowanej do blach węzłowych 120x120x5 mm (szt 2/element) za pomocą dybli sta-
lowych M12 po 2 szt / blachę. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowa-
nie i malowanie proszkowo w kolorze białym

m 50.880

32
d.1.2

KNR 4-01 0331-05 Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m 12.000

33
d.1.2

KNR 4-01 0306-06 Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ściany zewnętrz-
nej celem oddzielenia przeciwpożarowego

m2 3.600

34
d.1.2

KNR 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami. Zamurowanie otworów w elewacji szczytowej i elewacji tylnej

m3 3.730

35
d.1.2

KNR 4-01 0726-03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pia-
nobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2 49.390

36
d.1.2

KNR 2-02 0902-04 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie.
Tynk podkładowy na pilastrze zewnętrznym ściany p.poż.

m2 10.080

37
d.1.2

KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie

m2 791.481

38
d.1.2

KNR 0-23 2611-04 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczep-
ności zaprawy klejącej do podłoża w systemie z użyciem płyt styropianoowych

m2 5.000

39
d.1.2

KNR 0-23 2611-05 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczep-
ności zaprawy klejącej do podłoża w systemie z użyciem płyt z wełny mineralnej

m2 5.000

40
d.1.2

KNR 0-23 2611-03 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie m2 791.481

41
d.1.2

KNR 0-23 2613-01 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do
ścian. Wełna mineralna elewacyjna gr. 14 cm o lambda nie większym niż 0,040 W/mK, kl. re-
akcji na ogień A1

m2 160.777

42
d.1.2

KNR 0-23 2613-02 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.
3-5 cm do ościeży

m2 6.367

43
d.1.2

KNR 0-23 2613-04 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineral-
nej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt 805.000

44
d.1.2

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(styropian elewacyjny gr. 14 cm, lambda nie większa niż 0,040 W/mK

m2 509.609

45
d.1.2

KNR 0-23 2612-02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 3-5
cm do ościeży i gzymsu wieńczącego

m2 139.975

46
d.1.2

KNR 0-23 2612-04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt 2550.000

47
d.1.2

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 670.386

48
d.1.2

KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 146.342

49
d.1.2

KNNR 2 1902-13
analogia

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda BSO - dopłata za wzmocnienie
miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): dodatkowa warstwa siatki ukoś-
nej w narożach otworów ( łaty z siatki 30x40 cm wzmacniające naroża otworów)

m 84.800

50
d.1.2

KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 539.500

51
d.1.2

KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej m 65.100

52
d.1.2

KNR 0-33 0125-01 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia (warstwa gruntująca) m2 816.728

53
d.1.2

KNR 0-33 0125-02 Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek
gr. 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2 816.728

54
d.1.2

KNR BC-02 0320-
01
analogia

Montaż taśm bentonitowych. Uszczelnienie połączeń na styku srtolarki okiennej i warstwy ter-
moizolacyjnej przy użyciu systemowych taśm rozprężnych

m 359.660

55
d.1.2

KNR AT-05 1651-
02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do
15 m

m2 873.250

56
d.1.2

czas pracy Czas pracy rusztowania m-g 539.631

Razem dział: Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku w części powyżej cokołu
1.3 Termomodernizacja - ściany fundamentowe
57

d.1.3
KNR 4-01 0104-02
analogia 

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o
głębok.do 1.5 m w gr.kat. III - po rozbiórce i usunięciu utwardzenia betonowego wraz z podbu-
dową wokół budynku, głebokość wykopu do poziomu ok. 30 cm poniżej góry ław fundamento-
wych lecz nie niżej niż podstawa ław, przyjęto 1,10 m, zaś szerokość wykopu 0,8 m

m3 61.028

58
d.1.3

KNR-W 2-19 0102-
01 analogia

Oznakowanie  taśmą z tworzywa sztucznego wykopów m 73.000

59
d.1.3

KNR 4-01 0105-05 Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gr.kat. III m3 61.028

60
d.1.3

KNR 2-01 0323-02 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m balami drewnianymi w
gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką

m2 78.925

61
d.1.3

KNR 4-01 0105-05 Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gr.kat. III do zasypania m3 47.938

62
d.1.3

KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gr.kat. III

m3 47.938

63
d.1.3

KNR 2-31 0103-02 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. III-IV

m2 55.480
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64
d.1.3

KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podł.gruntowym. Podkład betonowy pod stopę pilastra ściany p.poż. m3 0.042

65
d.1.3

KNR 2-02 0203-01 Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0.090

66
d.1.3

KNR-W 2-02 0101-
06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany gr. 25 cm m3 0.131

67
d.1.3

KNR 2-02 0602-09 Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pier-
wsza warstwa. Izolacja powłokowa powierzchni poziomej stopy fundamentowej

m2 0.300

68
d.1.3

KNR 2-02 0602-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja powierzchni jw.

m2 0.300

69
d.1.3

KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pier-
wsza warstwa, izolacja powłokowa powierzchni pionowych stopy fundamentowej i ściany fun-
damentowej pilastra p.poż

m2 2.025

70
d.1.3

KNR 2-02 0603-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i następna warstwa  - izolacja powierzchni jw.

m2 2.025

71
d.1.3

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacja przeciwwilgociowa stopy fundamentowej z papy zgrzewalnej m2 0.300

72
d.1.3

KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2 - tynk zawilgocony przygruntowy

m2 105.000

73
d.1.3

TZKNBK VII -242 Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w
miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2

m2 105.000

74
d.1.3

KNR 0-26 0633-01
analogia

Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej me-
todą iniekcji grawitacyjnej lub ciśnieniowej

m2 35.700

75
d.1.3

KNR 0-23 2611-01 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 105.000

76
d.1.3

KNR 0-23 2611-02 Jednokrotne gruntowanie ścian fundamentowych preparatem wzmacniającym podłoże m2 105.000

77
d.1.3

KNR 2-02 0901-01 Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. m2 105.000

78
d.1.3

KNR 4-01 0203-01
analogia

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego-odbój beto-
nowy na odsadzkach ław fundamentowych

m3 1.750

79
d.1.3

KNR 0-29 0637-01 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia - grun-
towanie ręcznie

m2 105.000

80
d.1.3

KNR 0-29 0641-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z
gruntu - uszczelnienie masą hydroizolacyjną - 4,7 kg/m2
Krotność = 3

m2 105.000

81
d.1.3

KNR 0-29 0641-05 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyobleń (faset) na styku ścia-
ny i betonowego odboju wykonanego na odsadzce fundamentowej
Krotność = 3

m 70.000

82
d.1.3

KNR 0-23 2612-01 Izolacja termiczna - przyklejenie styropianowych płyt fundamentowych gr 14 cm do powierzch-
ni ścian

m2 105.000

83
d.1.3

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki w obrębie co-
kołu przeznaczonego pod wykończenie tynkiem mozaikowym

m2 43.822

84
d.1.3

NNRNKB 202
2608-05

Docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter). Dodatkowa warstwa
siatki na cokole

m2 43.822

85
d.1.3

KNR 0-33 0125-04
analogia

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne dekoracyjne o strukturze baranka i uziarnieniu 3,0 mm,
wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni cokołu systemowego tynku mozaikowego
(kamyczkowego) o strukturze baranka 3,0 mm barwionego w masie

m2 36.518

86
d.1.3

KNR 2-02 0616-04
analogia

Izolacje z folii kubełkowej ścian fundamentowych w strefie kontaktu z gruntem m2 68.482

87
d.1.3

KNR 2-02 0507-01
analogia

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku - obróbka blacharska z blachy tytan-cynk
gr. 0,6 mm (zabezpieczenie folii kubełkowej)

m2 12.426

88
d.1.3

KNR 4-01 0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3 13.090

89
d.1.3

KNR 4-01 0108-17 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km

m3 2.100

90
d.1.3

KNR 4-01 0108-20 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 9

m3 2.100

91
d.1.3

kalkulacja własna Koszt składowania gruzu na wysypisku t 3.780

92
d.1.3

KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm. Odtworzenie
podbudowy w miejscu uprzednio rozebranej nawierzchni w strfie wejściowej oraz wzdłuż ele-
wacji frontowej

m2 24.700

93
d.1.3

KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Odtworzenie podbudowy jw.
Krotność = 7

m2 24.700

94
d.1.3

KNR 0-11 0320-02 Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50
mm z wypełnieniem spoin piaskiem. Odtworzenie nawierzchni w miejscu uprzednio rozebranej
kostki betonowej w strfie wejściowej oraz wzdłuż elewacji frontowej.

m2 24.700

Razem dział: Termomodernizacja - ściany fundamentowe
1.4 Termomodernizacja - stropodachu i pokrycia dachowego
95

d.1.4
KNR 2-02 0212-12 Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm - podniesienie ogniomurów o 30 cm m3 2.300
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96
d.1.4

KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t 0.122

97
d.1.4

KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t 0.030

98
d.1.4

KNR 2-02 0122-01 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - podniesienie kominów o 0,5m m3 4.383

99
d.1.4

KNR 4-01 0735-02 Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim m2 12.250

100
d.1.4

KNR 4-01 0735-05 Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim m2 14.700

101
d.1.4

ZKNR C-2 0602-03 Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża przez śrutowanie m2 307.500

102
d.1.4

ZKNR C-2 0502-01 Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża betonowego stropodachu przez odpylenie m2 307.500

103
d.1.4

ZKNR C-2 0601-04 Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypełnienie żywicą m 30.000

104
d.1.4

KNR AT-40 0502-
01

Gruntowanie podłoża ręcznie. Wykonanie warstwy szczepnej pod cienkowarstwową wylewkę
wyrównującą

m2 307.500

105
d.1.4

KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro m2 307.500

106
d.1.4

KNR 2-02 0406-02
analogia

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Montaż krawędziaka brzegowe-
go 15x20 cm wzdłóż dachu impregnowanego środkami grzybo- i owadobójczymi oraz zabez-
pieczonego środkiem ogniochronnym ( w materiale zastosować zamiast papy asfaltowej -papę
termozgrzewalną podkładową modyfikowaną SBS gr. 4,2 mm układanej na sucho  Rx 1,2)

m3

drew.
1.202

107
d.1.4

KNNR-W 3 0504-
03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami
grzybo- i owadobójczymi oraz zabezpieczonego środkiem ogniochronnym  - deski okapu

m2 31.150

108
d.1.4

KNR 2-02 0602-07
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierw-
sza warstwa- zagruntowanie podłoża preparatem obojętnym dla styropianu stosowanym na
zimno

m2 307.500

109
d.1.4

KNR 2-05 1004-01
analogia

Termoizolacja dachu płaskiego o nachyleniu do 10% - ułożenie styropapy gr 20 cm jednos-
tronnie laminowanej ze styropianem EPS 100 wraz z kominkami wentylacyjnymi (szt. 8); w "S"
tylko podnośnik montażowy x 60 % , w "M" tylko styropapa i kominki wentylacyjne

m2 307.500

110
d.1.4

KNR-W 2-02 0504-
01
analogia

Pokrycie dachów jednowarstwowe papą asfaltową termozgrzewalną modyfikowaną SBS gr. 5,
6 mm. Pokrycie dachu w klasie NRO z użyciem papy asfaltowj termozgrzewalnaj w klasie
NRO

m2 307.500

111
d.1.4

KNR-W 2-02 0504-
03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy termozgrzwalnej w klasie NRO m2 29.300

112
d.1.4

KNR-W 2-02 0515-
02 analogia

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynkgr 0,6 mm m2 98.080

113
d.1.4

KNR-W 2-02 0536-
04 analogia

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachowką - z blachy tytan-cynkgr 0,
6 mm

szt. 1.000

114
d.1.4

KNR-W 2-02 0536-
06 analogia

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy tytan-
cynk gr 0,6 mm elementów typu kominki wentylacyjne

szt. 14.000

115
d.1.4

KNR 2-02 0509-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm m 44.500

116
d.1.4

KNR 2-02 0509-09
analogia

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan- cynk gr. 0,6 mm szt. 4.000

117
d.1.4

KNR 2-02 0511-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy tytan-cynk gr 0,6 mm + 16 kształtek m 46.000

118
d.1.4

NNRNKB 202
0190-04

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm
na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem - obmurowanie nowoprojektowanych ko-
minów ponad dachem

m2 6.930

119
d.1.4

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
gr 14 cm - ściany ogniomurów od strony stropodachu

m2 21.904

120
d.1.4

KNR 0-23 2612-04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt 110.000

121
d.1.4

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 21.904

122
d.1.4

KNR 0-33 0125-01 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia (warstwa gruntująca) m2 21.904

123
d.1.4

KNR 0-33 0125-02 Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranka i
gr. uziarnienia 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2 21.904

124
d.1.4

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 5 cm do ścian kominów

m2 33.880

125
d.1.4

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 33.880

126
d.1.4

KNR 0-33 0125-02 Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranka i
gr. uziarnienia 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2 33.880

127
d.1.4

KNR 2-02 0513-01
analogia

Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20cm - montaż deflektorów na przewodach spli-
nowych

szt. 3.000

128
d.1.4

KNR 2-02 0219-05 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2 9.112

129
d.1.4

KNR AT-27 0202-
02

Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie
na wyrównanym podłożu

m2 9.112
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130
d.1.4

KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t 0.060

131
d.1.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe kominów m2 33.880

132
d.1.4

KNR 2-02 1505-10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 33.880

133
d.1.4

KNNR 3 0403-02
analogia

Rozbiórka elementów żelbetowych-wykonanie otworów technologicznych o wym. 60x60 cm w
płytach żelbetowych stropodachu budynku

m3 bet. 0.072

134
d.1.4 kalk. własna

Wykonanie, dostawa i montaż stalowych ram wsporczych dla zestawu solarnego montowane-
go na stropodachu z mocowaniem do żelbetowej płyty stropowej. Ramki wsporcze wykonać ja-
ko spawane z profili zamkniętych zimnowalcowanych RP 140x80x4 z blachami podstawy #
12x180-250 i blachami węzłowymi, #10x100-150,  mocowane do pozłoża betonowego stropu
dyblami stalowymi 4 x M12. Ramy stężone podłużnie kątownikami L100x100x6. Elementy sta-
lowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze RAL
7016

kg 237.597

135
d.1.4

kal. ind. Montaż blach zaślpiających otwory technologiczne w stropodachu - blachy stalowe
6x1000x1000 mm klejone do podłoża za pomocą kleju zapewniającego montaż elementów sta-
lowych i betonowych

szt 2.000

Razem dział: Termomodernizacja - stropodachu i pokrycia dachowego
1.5 Termomodernizacja - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
136

d.1.5
KNR 4-01 0203-03
z.sz. 2.6. 9905-01 
analogia

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego - objętość
elementu w jednym miejscu do 0.5 m3. Wykonanie wyrównujących podlewek betonowych pod
wewnętrzne parapety okienne. Wylewki o głębokości 25 m i wysokości 6-5 cm na całej szero-
kości otworu okiennego

m3 1.180

137
d.1.5

KNR 19-01 0311-
02

Przymurowanie do ościeży ścianek o gr. przymurowania 1/2 cegły w murach z cegły budowla-
nej. Przymurowanie do pionowych ościeży otworów okiennych, wypełnienia z cegły lub bloczka
gazobetonowego szczelin powstałych po zamontowaniu nowej stolarki okiennej jednoramowej
w miejscu wczesniej zdemontowanej stolarki skrzynkowej

m2 22.578

138
d.1.5

KNR 4-01 0708-03
analogia

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm -
szerkość 45 cm
Krotność = 1.05

m 331.890

139
d.1.5

KNR 2-02 0923-04 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 33.894

140
d.1.5

KNR 0-19 1022-11 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV twardego  bez obrób-
ki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 kolor biały, okna o współ.przenikania ciepła U<=1,1 W/
m2K, nawietrzaki higrosterowane 25-30 m3/h, po 2 szt. na okno, ważony współczynnik izola-
cyjności akustycznej Rw => 32 dB ( okna od strony frontowej budynku)

m2 75.146

141
d.1.5

KNR 0-19 1022-11
analogia

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV twardego  bez obrób-
ki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 kolor biały - montaż naświetli w klasie EI60 o współ.przeni-
kania ciepła U<=1,1 W/m2K, ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw => 32 dB

m2 7.157

142
d.1.5

KNR 0-19 1022-07
analogia

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2 - montaż naświetli w klasie EI60 o współ.przenikania ciepła U<=
1,1 W/m2K; ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw => 32 dB

m2 2.352

143
d.1.5

KNR 0-19 1022-11 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV twardego  bez obrób-
ki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 kolor biały, okna o współ.przenikania ciepła U<=1,1 W/
m2K, nawietrzaki higrosterowane 25-30 m3/h, po 2 szt na okno; ważony współczynnik izola-
cyjności akustycznej Rw > 32 dB; okna od strony ogrodowej

m2 17.892

144
d.1.5

KNR 0-19 1022-09 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z twardego PCV bez obróbki
obsadzenia o pow. do 2.0 m2 kolor biały, okna o współ.przenikania ciepła U<=1,1 W/m2K, na-
wietrzaki higrosterowane 25-30 m3/h, po 1 szt na okno; ważony współczynnik izolacyjności
akustycznej Rw > 32 dB; okna od strony ogrodowej

m2 44.688

145
d.1.5

KNR 0-19 1022-09 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z twardego PCV bez obróbki
obsadzenia o pow. do 2.0 m2 kolor biały, okna o współ.przenikania ciepła U<=1,1 W/m2K

m2 11.760

146
d.1.5

KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m-montaż wewnętrznych podokienników grani-
towych gr. 3 cm

szt 53.000

147
d.1.5

kal. ind. Dostawa wewnętrznych parapetów granitowych gr. 3 cm i szerokości do 35 cm m 80.330

148
d.1.5

KNR-W 2-02 0515-
02 analogia

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynkgr 0,6 mm - podokienniki
zewnętrzne układane na warstwie - tkaninie separacyjnej

m2 28.006

149
d.1.5

KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - montaż drzwi ze-
wnętrznych wejściowych. Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe 120/220, ażurowe otwierane na
zewnątrz, wykonane z "ciepłego" aluminium, malowane proszkowo w kolorze jasnoszarym.
Stolarka o następujących parametrach:
-  drzwi ażurowe w całości przeszklone,
-  szklenie: szyba zespolona antywłamaniowa od strony zewnętrznej i bezpieczna od strony
wewnętrznej o współczynniku  przenikania ciepła U < 0,8  W/m2K,
-  drzwi otwierane na zewnątrz ( w kierunku ewakuacji ),
-  ważony współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U <=  1,5 W/m2K,
-  wygląd stolarki: drzwi ażurowe o wyglądzie zgodnie z dokumentacją projektową, 
-  ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw > 32 dB,
-  wyposażenie- dwa zamki typu zabezpieczeniowego: bryłkowo-ryglowy i ryglowy, obustronny
pochwyt do otwierania drzwi oraz samozamykacz

m2 6.202

150
d.1.5

KNR AT-40 0417-
04
analogia

Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na reaktywną masę uszczelniającą. Ciepły montaż
stolarki  - uszczelnienie połączeń na styku srtolarki okiennej i drzwiowej oraz  ościeży przy za-
stosowaniu rozwiązań systemowych - ciepły montaż.

m 359.660
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151
d.1.5

KNR 0-23 2614-10
analogia

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona przerwy dylatacyjnej profilem
dylatacyjnym

m 10.000

Razem dział: Termomodernizacja - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
Razem dział: Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe -termomodernizacja  CPV 4545000-6
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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