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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z przebu-
dową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pszennie, ul. Zacisze 1, dz. nr 122 Obręb Pszenno. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji 
 i odbiorze robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych dla zadania jw.  
w gruntach nieskalistych kat. III i IV. 
Zakres robót obejmuje: 
1) roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy, zabezpieczenie przed 

osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie dróg dojazdowych, 
wyznaczenie i zabezpieczenie miejsc składowania urobku z robót ziemnych, 

2) roboty pomiarowe towarzyszące robotom ziemnym, 
3) obwodowe odkopanie ścian fundamentowych budynku metodą odcinkową do poziomu ok. 10-20 cm poniŜej górnej po-

wierzchni ław fundamentowych i nie niŜej niŜ podstawa ław fundamentowych budynku w celu:  
- wykonania rozbiórki ścian fundamentowych przybudówki, 
- wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian i ław fundamentowych budynku, 
- sprawdzenia stanu technicznego istniejących podejść odpływowych kanalizacji deszczowej; w przypadku ich braku lub złego  
  stanu technicznego wymiany na nowe podejścia kd 160 pcv, 
- sprawdzenia stanu technicznego podejścia odpływowego przyłącza kanalizacji sanitarnej; w przypadku stwierdzenia złego  
  stanu technicznego wykonanie niezbędnej naprawy, w tym wymiany uszkodzonych elementów,  
- sprawdzenia stanu technicznego istniejącego przyłącza wodociągowego, 
- wykonania systemu drenaŜu opaskowego, 

4) jednostronne, pełne zabezpieczenie ścian wykopu wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych tom I , zgodnie z wiedzą techniczną oraz przepisami bhp. Roboty ziemne wykonać ręcznie na od-
cinkach nie dłuŜszych niŜ 6,0 m przy pełnym zabezpieczeniu ścian wykopu. Pracownicy powinni posiadać indywidualne środ-
ki ochrony. Roboty ziemne w wykopach prowadzić pod stałym nadzorem technicznym kierownika budowy, kierownika ro-
bót i wyznaczonych pracowników asekurujących. Zabrania się wykonywania robót ziemnych w wykopach przez pojedyncze 
i niezabezpieczone osoby, które wykonują pracę bez nadzoru technicznego, 

5) utrzymanie wykopów w stanie technicznym umoŜliwiającym prowadzenie robót budowlanych – kontrola stanu techniczne-
go wykopów , wyjść awaryjnych i zabezpieczenia ścian wykopu, odwodnienie wykopów,  

6) wykonanie wąskoprzestrzennych wykopów pod projektowany układ fundamentowy transportera pionowego dla osób 
niepełnosprawnych. Wykopy wykonać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu lub o odpowiednio zabezpieczonych ścianach 
pionowych. O sposobie prowadzenia robót ziemnych, kaŜdorazowo decyduje kierownik budowy uwzględniając lokalne wa-
runki gruntowe, hydrologiczne, warunki pogodowe, lokalizację obiektu i jego sąsiedztwo, przewidywane obciąŜenia w strefie 
wykonywania robót budowlanych oraz infrastrukturę techniczną terenu. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
oraz w strefie inŜynierskiego uzbrojenia technicznego terenu roboty ziemne wykonywać ręcznie. Poza strefą „ niebezpiecz-
ną” roboty wykonywać koparkami podsiębiernymi. Ostatnie 20 cm gruntu w wykopie odspajać ręcznie z zachowaniem jego 
naturalnej struktury. Dno wykopu dogęścić ręcznie. W przypadku występowania w podłoŜu gruntowym, na załoŜonym pro-
jektowo poziomie posadowienia układu fundamentowego, gruntów nasypowych lub innych gruntów o parametrach geo-
technicznych gorszych aniŜeli wynika to z załoŜeń projektowych, naleŜy występujące grunty wymienić na mieszankę mine-
ralną piaskowo-Ŝwirową o miąŜszości min. 60 cm. Mieszankę mineralną piaskowo-Ŝwirową zagęścić mechanicznie warstwa-
mi co 20 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min. Is=0,97. Zarówno zagęszczenie gruntu jak i kontrola gruntów 
w wykopie musi się odbyć pod kontrolą uprawnionego geologa, który ostatecznie dopuszcza grunt do bezpośredniego po-
sadowienia projektowanego układu fundamentowego. W trakcie prowadzenia prac ziemnych naleŜy zwrócić uwagę na od-
wodnienie dna wykopów. Dno wykopu zabezpieczyć przed nadmiernym nawodnieniem. Roboty ziemne winny być prowa-
dzone w taki sposób, aby nie dopuścić do naruszenia pierwotnej struktury gruntów w okresie bezpośrednio poprzedzają-
cym wykonanie fundamentów budynku, 

7) zasypanie i zagęszczenie wykopów z uŜyciem mieszanki mineralnej piaskowo-Ŝwirową o wskaźniku róznoziarnistości U≥5, 
równomiernie zagęszczanej ręcznie z uŜyciem płyty wibracyjnej lub wibratora spalinowego warstwami co 20 cm do osią-
gnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu Is ≥ 0,98 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. Wilgotność kruszywa 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszać. Zarówno zagęszczenie gruntu jak i kontrola gruntów musi odbyć się pod kontrolą upraw-
nionego geologa,  

8) wykopy liniowe pod projektowaną infrastrukturę techniczną wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem oraz wykonaniem 
podsypki, obsybki i zasypki, 

9) zasypanie warstwami i zagęszczenie wykopów liniowych jw. do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is ≥ 0,98 według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom 1 
Budownictwo ogólne, 
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10) roboty ziemne związane z zagospodarowaniem w zakresie utwardzenia terenu, ciągów komunikacji pieszej i kołowej: usu-
nięcie zadarnionej ziemi urodzajnej, korytowanie podłoŜa gruntowego, wykonywanie warstwy odsączającej oraz podbudo-
wy, 

11) ręczny i mechaniczny transport technologiczny urobku w obrębie placu budowy do miejsca wbudowania w nasyp lub miejsca 
wyznaczonego na składowanie ziemi do czasu wywozu, 

12) formowanie i zagęszczanie nasypów z uŜyciem spalinowych zagęszczarek w gruncie kat. III-IV - wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 
0,98, 

13) ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym, 
14) ręczny transport technologiczny poziomy ziemi urodzajnej za pomocą taczek, 
15) ręczne rozścielenie i wyrównanie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, 
16) mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego, 
17) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania urobku, 
18) dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi, 
19) inne roboty budowlane ziemne konieczne do zrealizowania projektowanego zakresu inwestycyjnego. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i ST- 00 - „Wymagania ogól-
ne." 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane, brusy drewniane 6,3x8 cm, stemple okrągłe, 
pale drewniane dn 180-200, deski, gwoździe budowlane, drut miękki do wiązania, pręty stalowe słuŜące do wyznaczania i stabilizacji 
punktów osnowy geodezyjnej, reperów roboczych, osi konstrukcyjnych i punktów charakterystycznych oraz zabezpieczeń wyko-
pów.    

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne w miarę moŜliwości wykonywać mechanicznie z uŜyciem koparko-ładowarki o szerokości i pojemności łyŜki dosto-
sowanej do zakresu i charakteru robót. O doborze odpowiedniego sprzętu decyduje kierownik budowy w porozumieniu z inspek-
torem nadzoru. W rejonie zbliŜeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu oraz w miejscach, w którym wykonywanie 
robót ziemnych metodą mechaniczną jest niemoŜliwe, naleŜy je prowadzić ręcznie przy uŜyciu narzędzi takich jak kilofy, młoty, 
kliny, łomy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki. 
Rodzaj i ilość sprzętu przewidzianego do zastosowania przy realizacji robót ziemnych pozostawia się do wyboru Wykonawcy, który 
zobowiązany jest do uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek narzędzia, sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwa-
rantują zachowania wymagań jakościowych robót oraz wymagań przepisów bhp i p.poŜ., zostaną przez Inspektora Nadzoru zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do zastosowania. Wykonawca, bez zgody Inspektora na dopuszczenie sprzętu do wykonywania 
robót budowlanych, nie moŜe go uŜywać, chyba Ŝe na własne ryzyko i odpowiedzialność. Roboty będą wykonywane przy uŜyciu 
sprzętu adekwatnego do zakresu i charakteru wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

Transport technologiczny urobku z robót ziemnych, w obrębie placu budowy, naleŜy w miarę moŜliwości prowadzić metodą me-
chaniczną za pomocą ładowarki, koparko-ładowarki lub spycharki do miejsca wbudowania w nasyp lub do miejsca wyznaczonego na 
składowanie  urobku do czasu wywozu z placu budowy. Urobek  z liniowych robót ziemnych gromadzić na odkład wzdłuŜ wyko-
pów. Zasypywanie zewnętrznych wykopów fundamentowych budynku wykonywać mechanicznie spycharkami z zagęszczeniem 
gruntu płytą wibracyjną oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o miąŜszości 20-25 cm. Kwatery wewnętrzne zasypy-
wać ręcznie z transportem ziemi za pomocą taczek oraz zagęszczeniem jw. Nadmiar ziemi wywozić z terenu budowy na wysypisko 
komunalne samochodami samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem za pomocą ładowarki, ostrówka itp.. Koszty związane  
z wywozem i składowaniem ziemi Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. 
 
5.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu lub innych charakterystycznych 
punktów z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia 
odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeń-
stwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłoŜeniu przez 
Wykonawcę: 
� opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
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� skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.  
 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania naleŜy przeprowadzić  roboty przygoto-
wawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt 
organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora.  
5.2.1 Oczyszczenie terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych naleŜy wykonać następujące prace przygotowawcze: 
a) wycięcie krzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych robót ziemnych, 
b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy, 
c) wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie zbędnych ogrodzeń i przeszkód występujących  

w obrębie placu budowy, 
d) przeniesienie, przełoŜenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu takich jak: 

przewody kablowe, słupy oświetleniowe, linii telefonicznych i elektroenergetycznych, sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp. 

Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykonane przez wy-
specjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia 
naleŜą. 
5.2.2 Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
1.  Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli ( powierzchni przewidzianej do 

zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0 m po kaŜdej stronie. 
2.  W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płytami o wymiarach 0,2x0,30 

m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubości 5-10 cm. Zebraną darninę zaleca się 
ponownie ułoŜyć w miejscu jej przeznaczenia  moŜliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 

3.  Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułoŜenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy dłuŜszym jej 
składowaniu i wystąpieniu porostu traw , trawy naleŜy kosić 2 razy do roku. JeŜeli nie ma takich moŜliwości, darzone naleŜy 
składować w pryzmach o szerokości Ok. 1,0 m i wysokości do 60 cm. 

4. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego zagospodarowania i rządzenia terenu. Zgar-
niania ziemi roślinnej nie naleŜy wykonywać podczas duŜych lub długotrwałych opadów atmosferycznych. Ziemię roślinną prze-
chowywać w moŜliwie duŜych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed 
najeŜdŜaniem na pryzmy pojazdów wywołujących zmiany strukturalne ziemi roślinnej. 

5.2.3. Odwodnienie terenu budowy 
1.  Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, 

przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót.. 

2.  Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu naleŜy spraw-
dzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których 
występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują powstawania szkód na terenach sąsiednich. Rowy po-
winny być wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza moŜliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 

3. Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących  
z opadów atmosferycznych. 

4. Sprowadzenie  wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych moŜna wykonać tylko w miejscach odpowiednio zabezpie-
czonych przed rozmyciem. 

5. Odwodnienia wgłębne drenaŜami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny mieć urządzenia do automatycznej 
sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezaleŜne źródła zasilania w energię elektryczną Efekt działania 
urządzeń odwodnienia wgłębnego powinien być sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach. 

6. Wykonywanie wykopów poniŜej poziomu wód gruntowych, bez odwodnienia wgłębnego (odprowadzenie wód gruntowych 
powierzchniowych drenaŜami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0 m poniŜej poziomu piezo-
metrycznego wód gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych. 

7. ObniŜenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa uniemoŜliwia wykonanie 
wykopu stosowanym na budowie sprzętem b jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. 
ObniŜenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone  w tali sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podło-
Ŝu wykonywanej budowli ani w podłoŜu obiektów sąsiednich. 

5.2.4 Usunięcie gruntów o małej nośności 
1.  W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentów, na grunt  

o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty 
ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy 
odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

2. JeŜeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy, 
grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do bezpośredniego posadowie-
nia Lu wykonania robót ziemnych, to taki grunt naleŜy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodza-
jem gruntu. 

5.2.5 Przekopy kontrolne  
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów naleŜy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania 
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliŜszym sąsiedztwie wykopów naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeŜeli dokumentacja 
projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przed realizacją przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
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� wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
� ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
� wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
� niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
� pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 
5.3 Wykonywanie wykopów 
• W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony środowiska na obszarze 

prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu  i stosunków wodnych (Ustawa 
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 

• W miejscu projektowanego budynku mieszkalnego wykonać wykop szerokoprzestrzenny o zróŜnicowanej głębokości dna  
z uwagi na schodkowy układ ław fundamentowych budynku. Ściany wykopu wykonać ze skarpami wg poniŜszych warunków. W 
przypadku realizacji wykopów fundamentowych o ścianach pionowych stosować zabezpieczenie ścian wykopu pełnym szalowa-
niem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn 180 wbijanymi w grunt. 

• WzdłuŜ zewnętrznych ścian fundamentowych komory studni betonowej, na wjeździe od strony północnej, wykonać obwodowy 
wykop liniowy szerokości 1,0 m i głębokości 1,50 m. Ściany wykopu zabezpieczyć jw.  

• Pod projektowane słupki odrodzeniowe wzdłuŜ północnej granicy działki wykonać mechanicznie jamiste wykopy fundamentowe 
80x80x100 cm, 

 
5.3.1 Zasady wykonywania wykopów 
5.3.1.1 Wymagania podstawowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poziomu wody gruntowej  
w miejscu wykonywania robót i uwzględnienia ciśnienia spływowego, które moŜe powodować utrudnienia  w wykonawstwie  
i naruszanie równowagi skarp wykopu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych naleŜy uwzględnić: 
a) naturalną wilgotność gruntu, 
b) zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
c) przepuszczalność gruntu 
5.3.1.2 Stateczność skarp i zboczy 
Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów naleŜy uwzględniać: 
d) wielkość obciąŜeń dynamicznych przekazywanych na podłoŜe gruntowe, 
e) obciąŜenia terenu wokół projektowanego wykopu, 
f) wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, 
g) wysokość skarp, nasypów i ukopów, 
h) obciąŜenie powierzchni gruntu w pobliŜu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie wykonywania robót 
i) wilgotność gruntu w skarpach 
Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywać pełna równowagę  
w kaŜdej porze roku. 
Skarpom nasypów i wykopów naraŜonych na statyczne działanie obciąŜeń, jeŜeli nie przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych 
skarp, naleŜy nadać łagodniejsze pochylenie boków. 
5.3.1.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy 
mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych naleŜy pozostawić warstwę gruntu ponad załoŜone rzędne dna wykopu o głębokości 
co najmniej: przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej – 15 cm, przy pomocy koparki jednonaczyniowej – 20 
cm. Pozostała do wybrania warstwę gruntu naleŜy usunąć bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem ręcznym. 
NiezaleŜnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu naleŜy w miejscu i na głębokości posadowienia obiektu 
sprawdzić nośność gruntu na obciąŜenia przewidziane w dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nośności gruntu moŜe dokonać 
uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić inspektorowi nadzoru do weryfikacji. 
Inspektor nadzoru po analizie badania nośności gruntu na poziomie dna wykopów wydaje zgodę na wykonywanie elementów kon-
strukcyjnych układu fundamentowego. 
5.3.1.4 Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane  
w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie większa niŜ: 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie,1,0 m w rumo-
szach, wietrzelinach i skałach spękanych,  1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o głębokości 
większej niŜ powyŜej naleŜy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono 
inaczej dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokości do 4 m: 
a)   pionowe – w skałach litych, mało spękanych, 
b)  o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 
c)   o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
d)  o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
e)  o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, Ŝwiry, pospółki)  
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych 
 i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosić: 
a)   1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m, 
b)   1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m  
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp naleŜy przyjmować na podst. obliczeń stateczności zbocza. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
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a)  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu- powierzchnie 
powinny mieś odpowiednie spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

b)  w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie 
w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu, 

c) stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać 
5.3.1.5 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 
1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do głębokości 4,0 m w warun-

kach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania obciąŜeń spowodowanych przez budowlę, 
środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeŜeli warunki wykonania robót nie stawiają ostrzejszych wy-
magań. 

2.  Odeskowanie ścian wykopu moŜe być pełne lub aŜurowe. Odeskowanie aŜurowe moŜna stosować w gruntach  
o dostatecznej spoistości uniemoŜliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy elementów szalujących. Odeskowanie aŜurowe ścian 
wykopów moŜna stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 

3.  Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania: 
a)  górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm, 
b)  wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliŜu wykopu jest przewidywany ruch pojazdów, 
c) rozpory powinny być tak umocowane aby uniemoŜliwione było ich samoczynne opadanie w dół, 
d)   w odległościach nie większych niŜ 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z wykopu, 
e)  w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 
4.  Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po wystąpieniu czynników nieko-

rzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, śniegu, duŜe mrozy, silny wiatr, oraz przed kaŜdym 
zejściem pracowników do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu naleŜy rejestrować w dzienniku budowy.  

5.  Pogłębienie wykopów więcej niŜ o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych moŜe odbyć się dopiero po ode-
skowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczel-
nych sięgających co najmniej 0,5 m poniŜej dna wykopu. 

6.  Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę zasypywania wykopów po-
czynając od dna wykopu. 

7.   Zabezpieczenie ścian wykopów moŜna usunąć za kaŜdym razem na wysokość nie większą niŜ: 
a)   0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
b)   0,3 m – z wykopów wykonanych w innych  gruntach. 
5.3.1.6 Zejścia i wyjścia w wykopach 
1.  W wykopach głębszych niŜ 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niŜ 20 m bezpieczne 

zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
2.  Schodzenie  do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie pracowników urzą-

dzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione. 
W wykopach umocnionych naleŜy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian wykopów powinien być sprawdzany okreso-
wo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu. 
5.3.1.7 Składowanie urobku z wykopów 
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odkład przeznaczony do zasy-

pania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. 
2.W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość podstawy skarpy odkładu od 

górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a) nie miej niŜ 3,0 m -  na gruntach przepuszczalnych, 
b) nie mniej niŜ 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 
a)  w odległości mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 
b) w granicach  klina odłamu gruntu.  
5.3.1.8 Zasypywanie wykopów 
1.  Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio i niezwłocznie po zakończeniu robót fundamentowych i mu-

rowych oraz innych niezbędnych robót budowlanych, np.: instalacyjnych, izolacyjnych. 
2.  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z gruzu, odpadków organicznych, materiałów bu-

dowlanych oraz odwodnione. 
3.  W przypadku zastosowania drenaŜu opaskowego wokół budynków jedno- lub wielopoziomowego zasypanie wykopów 

wykonać w sposób uwzględniający wykonanie podsypki, obsybki i zasypki filtracyjnej sączków drenarskich ze Ŝwiru płukane-
go o parametrach określonych w części sanitarnej projektu budowlanego zabezpieczonych obwodowo drenarską geowłók-
niną filtracyjną. Zasypkę układać i zagęszczać w wykopie zgodnie z warunkami określonymi przez Ministra Ochrony Środo-
wiska Zasobów Naturalnych i Leśnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty ziemne. Warszawa 1994 
r. do poziomu warstwy odsączającej pod podbudowę nawierzchni utwardzonej wokół budynków. 

4.  W przypadku braku drenaŜu opaskowego zasypanie wykonać  gruntem wcześniej wydobytym z tego wykopu, nie zamarznię-
tym, bez zanieczyszczeń, pod warunkiem potwierdzenia jego przydatności do wbudowania przez nadzór geologiczny – 
uprawnionego geologa, zapewniony przez kierownika budowy w trakcie trwania robót ziemnych.   

      Warstwy gruntu o wilgotności optymalnej i miąŜszości do 20 cm zagęszczać ręcznie z uŜyciem zagęszczarek spalinowych 
(skoczkowych) oraz płyty wibracyjnej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97 dla poszczególnych warstw. Zagęszcza-
nie prowadzić równomiernie na całej powierzchni, po obu stronach fundamentu, aŜ do uzyskania załoŜonego poziomu pod-
łoŜa gruntowego pod warstwy podposadzkowe, czy pod projektowaną nawierzchnię.  

5. Ze względu na występowanie  w podłoŜu gruntowym, na poziomie projektowanego posadowienia układu fundamentowego 
obiektu, gruntów spoistych o charakterze tiksotrpowym, zaleca się w czasie prowadzenia robót ziemnych przestrzegać na-
stępujących zasad: 
• roboty ziemne i posadowieniowe prowadzić w okresie o małym nasileniu opadów, z wyłączeniem okresu zimowego, 
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• unikać wykonywania wykopów na długi okres przed przystąpieniem do robót posadowieniowych, 
• chronić wykopy przed wodami powierzchniowymi, ewentualne wody opadowe i gruntowe na bieŜąco usuwać z wyko-

pów, 
• dno i skarpy wykopu zabezpieczyć przed nadmiernym nawodnieniem, 
• wskazane jest stabilizowanie gruntu w poziomie posadowienia warstwą chudego betonu gr. 15 cm w celu izolacji gruntu 

od niekorzystnego wpływu wód opadowych i sączeniowych, 
• roboty ziemne oraz odwadnianie wykopów winny być prowadzone w taki sposób, aby nie dopuścić do naruszenia pier-

wotnej struktury gruntów w okresie bezpośrednio poprzedzającym wykonanie fundamentów, 
• wskazane jest wylewanie fundamentów budynku bezpośrednio po wykonaniu wykopów fundamentowych, 
• bezpośrednio po zakończeniu stanów zerowych obsypać mury fundamentowe do poziomu terenu, 
• podczas zagęszczania gruntów spoistych stosować metody statyczne nie powodujące wibracji podłoŜa o cechach tiksotro-

powych mogące powodować lokalne „upłynnie gruntu”. 
6. Zasypanie wykopów po wewnętrznej stronie ścian fundamentowych (wewnątrz budynków), naleŜy wykonać gruntem nie-

przepuszczalnym dla wody ( gliną ) do poziomu ok. 20 cm ponad górną krawędź ław fundamentowych. PowyŜej stosować 
grunt sypki - wielofrakcyjny piasek lub pospółka o wskaźniku róŜnoziarnistości U ≥ 5. Warstwy zasypki o wilgotności opty-
malnej i miąŜszości 20 cm zagęszczać ręcznie z uŜyciem zagęszczarek spalinowych (skoczkowych) oraz płyty wibracyjnej do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98 dla poszczególnych warstw. Zagęszczanie prowadzić równomiernie na całej po-
wierzchni, aŜ do uzyskania poziomu podłoŜa betonowego pod konstrukcję posadzek na gruncie.  
Do zasypywania wykopów po zewnętrznej stronie ścian fundamentowych uŜywać gruntu nieprzepuszczalnego dla wody, bez 
zanieczyszczeń. Zagęszczanie gruntów spoistych wykonać metodą statyczną, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych tom I Budownictwo Ogólne. W razie trudności z uŜyciem walca ręcznego do za-
gęszczania poleca się zastosowanie ręcznych ubijaków. 

Uwaga: 
 Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu uŜytego przez 

Wykonawcę do zagęszczania.  Wykonawca wykona odcinek próbnego zagęszczenia gruntu, przeprowadzi odpowiednie ba-
dania oraz przedstawi je wraz z opracowaną technologią do akceptacji inspektora nadzoru. Propozycja technologii zagęsz-
czania gruntu powinna uwzględniać: 
a) wilgotność optymalną gruntu w odniesieniu do warunków i sprzętu przewidzianego przez wykonawcę do zagęszcza-

nia, 
b) największą dopuszczalną grubość zagęszczanej warstwy gruntu, 
c) najmniejsza liczbę przejść danym rodzajem sprzętu dla wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Pozytywna opinia inspektora nadzoru, potwierdzona wpisem do dziennika budowy, upowaŜnia wykonawcę do zastosowa-
nia przyjętej technologii zagęszczania gruntu do dalszego stosowania w ramach tych samych warunków. W przypadku za-
gęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczania nie powinno być brył gruntu o wymiarach większych 
niŜ 15 cm, a wymiar brył nie powinien być większy niŜ połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliŜona do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgot-
ność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu 
naleŜy zwilŜyć wodą. W przypadku gdy wilgotność gruntu jest większa niŜ 120% wilgotności optymalnej grunt przed przy-
stąpieniem do zagęszczania powinien być przesuszony naturalnie.  
Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczone laboratoryjnie. Oznaczenie wilgotności optymalnej 
wykonać w aparacie Proctora. 

Wilgotnością optymalną wopt nazywamy taką wilgotność, przy której w danych warunkach ubijania moŜna osiągnąć naj-
większe zagęszczenie gruntu, a więc maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego ρdmax.      

7. JeŜeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu sypkiego przy zasypywaniu wyko-
pów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego spo-
sobu zagęszczania i wynoszącej: 

a)   nie większej niŜ 20 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b)   nie większej niŜ 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 
6.  JeŜeli w wykopie dookoła budowli ułoŜono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaŜ ), to warstwa gruntu do wysoko-

ści 30 cm nad drenaŜem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na pra-
widłowe odprowadzenie wody. 

8. JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu naleŜy poza-
sypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. 

9. Nasypywanie warstw gruntu oraz ich zagęszczanie w pobliŜu ścian obiektu powinno być wykonywane w taki sposób, aby nie 
powodowało to uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej oraz samej konstrukcji ścian. 

10. Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania kaŜdej warstwy gruntu 
przy jednoczesnym zachowaniu  następujących wymagań: 
� grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości nasypu, 
� warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 

zagęszczającego. 
10. W trakcie zasypywania ścian, jeŜeli występują sączki drenarskie osadzone w ścianie oporowej, naleŜy je zabezpieczyć przed 

zamuleniem i zapchaniem warstwą nasypu z piasku przez zastosowanie obsypki Ŝwirowej otaczającej kaŜdy sączek. 
5.3.1.9 Odkłady gruntów    
1.  W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w postaci nasypów  

o wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odległość podstawy skarpy odkładu ziemnego 
od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójna jego głębokość i nie mniej niŜ: 
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a)  3,0 m – w gruntach przepuszczalnych, 
b)  5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych, 
c)  20 m -  na odcinkach zawiewanych śniegiem. 

2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane  od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
W trakcie wykonywania robót zachować szczególną ostroŜność z uwagi na moŜliwość występowania zewnętrznych instalacji bu-
dynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie do poziomu ok. 15 cm poniŜej górnej powierzchni ławy fundamentowej budyn-
ku, tak aby nie naruszyć gruntu w poziomie posadowienia fundamentów. Zabrania się wykonywania wykopów poniŜej określonego 
poziomu, a w szczególności zabrania się naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia układu fundamentowego i poniŜej 
tego poziomu. Po zakończeniu robót termomodernizacyjnych ściany fundamentowej, naruszoną strukturę gruntu na dnie wykopu 
zagęścić mechanicznie. Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami do 30 cm i zagęszczać mechanicznie kaŜdą warstwę do uzy-
skania stopnia zagęszczenia gruntu Id>0,8. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projek-
towej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
� sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 
� zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
� odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
� wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów fundamentowych, 
� kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robót fundamentowych. 
Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  
0,02% - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
± 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
± 15 cm -   dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niŜ 1,5 m, 
± 5 cm -   dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniŜej niŜ 1,5 m, 
± 2 cm   -   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,  
± 10 %  -   dla nachylenia skarp wykopów. 
W trakcie zasypywania wykopów naleŜy na bieŜąco kontrolować materiał zasypowy, uŜywany do zasypywania fundamentów oraz 
stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do 
Dziennika Budowy. 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostki obmiarowe robót rozliczanych ryczałtem określone są w przedmiarze robót budowlanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli 
jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, 
na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów częściowych. Cena jednostkowa wy-
konania robót obejmuje: 
� ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót, 
� demontaŜ ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakończeniu, 
� ustawienie, utrzymanie i demontaŜ tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, 
� wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 
� prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  
� zabezpieczenie innych obiektów i elementów zagospodarowania terenu oraz zieleni przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
� składowanie i segregowanie materiałów,  
� załadunek na środki transportu, 
� wykonanie wykopów liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych 
� wykonanie i demontaŜ umocnienia ścian wykopów, 
� zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi 
� odwodnienie wykopów, 
� okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian wykopów,  
� koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe), 
� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
� zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), 
� wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
� koszty badań, odbiorów, 
� przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 
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� zakup oraz transport materiałów  niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
� odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 
� przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
� wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami, 
� wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i normy. 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-

stwa i higieny pracy  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych, 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
� Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 
� Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach  
Normy 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-89/B-32250  Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe – Roboty ziemne 
Inne dokumenty i instrukcje: 
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 


