

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP.340.19/10 pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze”, realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013”.

W dniu 23.06.2010r. wpłynęły od jednego z zainteresowanych Wykonawców zapytanie dotyczące ww. przedmiotu zamówienia. Działając zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07 nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego pytania.

Pytanie nr 1:

Dotyczy odpowiedzi nr 14 – W związku ze zmianą §13 Umowy, a konkretnie z dodaniem pkt. 2 o treści:

„Zamawiający może, za 30-dniowym wypowiedzeniem doręczonym Zamawiającemu rozwiązać umowę, jeżeli Zamawiający wstrzyma postępowanie w realizacji usług lub jakiegokolwiek jej części na więcej niż 90 dni z przyczyn nie określonych w §15 umowy, ani nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy”

Prosimy o zmianę powyższego zapisu, a tym samym o zmianę treści umowy, gdyż naszym zdaniem w powyższym zapisie jest pomyłka pisarska a §13 pkt. 2 umowy powinien mieć brzmienie:

„Wykonawca może, za 30-dniowym wypowiedzeniem doręczonym Zamawiającemu rozwiązać umowę, jeżeli Zamawiający wstrzyma postępowanie w realizacji usług lub jakiegokolwiek jej części na więcej niż 90 dni z przyczyn nie określonych w §15 umowy, ani nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż §13 pkt. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca może, za 30-dniowym wypowiedzeniem doręczonym Zamawiającemu rozwiązać umowę, jeżeli Zamawiający wstrzyma postępowanie w realizacji usług lub jakiegokolwiek jej części na więcej niż 90 dni z przyczyn nie określonych w §15 umowy, ani nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy”.

Sprawę prowadzi:
Sebastian Pietraga
tel./fax 074/852-30-67 wew. 208

WOJT
Teresa Mazurek